



**LICITACIÓN PÚBLICA N° 035/2019**  
**"PROVISIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA ADSS ITU-T G.652D"**  
**PROYECTO: INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES**  
**POR RADIO BASE FASE I**




**ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN**

**FECHA: 20/03/2019**

**HORA DE INICIO: 09:30 a.m.**

**HORA DE CONCLUSIÓN: 09:52 a.m.**

**PARTICIPANTES.**

<b>POR ENTEL SA.</b>			
<b>Nro.</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>FIRMA</b>
1.	Pablo Rocabado	Subgerencia Red Larga Distancia y Acceso Fijo	
2.	Percy Velasco	Supervisor Desarrollo Rural	
3.	Vidal Flores	Profesional Transmisión y Datos IP	
4.	Waldo Rodriguez	Asesor legal	
5.	Alberto Coronel	Subgerente de Adquisiciones a.i.	
6.	Rosmery Peñaloza	Profesional Adquisiciones	

<b>PROVEEDORES</b>				
<b>Nro.</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Teléfono – email</b>	<b>FIRMA</b>
1.	ELECTROTELEFONIA BOLIVIANA LTDA.	MAURO IVAN CRUZ GALLARDO	70650201 mauro_cruz_4@hotmail.com	



<b>CONSULTAS EN SALA</b>		
<b>Nro.</b>	<b>TEMAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN</b>
	<b>OFERENTE 1</b>	
1.	RECOMENDACIONES POR PARTE DEL ASESOR LEGAL DE LA COMISIÓN	No mezclar la documentación del sobre "A" y el sobre "B" No existen errores subsanables, todos los criterios son mandatorios. Tiene que estar foliada. Tomar en cuenta los IMPEDIMENTOS, Deben presentar el testimonio y con todas las modificaciones. La actividad en la Matricula debe ser acorde al objeto de la presente licitación. La garantía debe cumplir con las cuatro características. Asociaciones accidentales deben presentar toda la documentación solicitada de cada asociado, el poder emitido por la asociación al representante legal y el contrato de asociación debidamente registrado en Fundempresa y estableciendo cual es la empresa líder. Los estados financieros deben presentar con lo solicitado en le TBC.
<b>PARTE TECNICA</b>		
<b>Nro.</b>	<b>TEMAS TRATADOS</b>	<b>ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN</b>
1.	Es posible la ampliación de plazo para la provisión de la Fibra Óptica?	No va ser factible el tiempo de ampliación, se mantiene los 70 días calendario