



LICITACIÓN PÚBLICA N° 041/2018
"PROVISIÓN DE COMPUTADORAS PORTATILES" PROYECTO
INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES POR RADIO BASES FASE 1

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 11/06/2018

HORA DE INICIO: 10:30 a.m.

HORA DE CONCLUSIÓN: 11:00 a.m.

PARTICIPANTES.

POR ENTEL SA.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1.	Juan Jose Laura	Profesional de Implementación Proyectos de Acceso	
2.	Javier Telleria	Profesional Soporte Ofimática	
3.	Waldo Rodriguez	Asesor Legal	
4.	Luz Andrea Ramos	Subgerente Adquisiciones a.i.	
5.	Saul Lobaton Valdez	Profesional Adquisiciones	

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1.	TELAUT S.A.	LIZBETH LLANOS	liz_9_212@hotmail.com 72415340	
2.	ARTES OLOGRAFICAS	HERLAN GIRONDA	artes.hpc@gmial.com 78900401	
3.	SIRC-BOLIVIA	MARTIN QUINO QUISPE	martin.quino@sirc-bolivia.com 67109922	



Nro.	TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
CONSULTAS ESCRITAS		
1.	¿Es posible que el tamaño de pantalla del equipo sea de 14" a 15,6"?	No es posible, se mantiene el requerimiento original
2.	¿En cuanto al disco duro es posible ofertar un disco duro superior a lo solicitado que no sea SSD?	SOLO se acepta disco SSD mínimo 256 GB si es de mayor capacidad mejor
3.	¿Es posible la ampliación del tiempo de entrega, ya que es muy poco tiempo tomando en cuenta la cantidad de portátiles?	El tiempo de entrega se mantiene a 20 días, es un reinicio de proceso y se tiene la urgencia de los equipos.
PARTE LEGAL/ADMINISTRATIVA		
1.	Recomendación de la documentación	El asesor legal procedió a la recomendación para el cumplimiento de la totalidad de requisitos señalados en el TBC. La documentación deberá estar foliada, presentación de copias digitales, los sobres deberán presentarse de manera separada. Asimismo se deberá cumplir con la presentación de todos los documentos requeridos en el Punto 7.1.1 al punto 7.1.10 del Sobre "A".
PARTE TECNICA		
1.	Cada computadora deben ser cargados con sus sistema operativo?	Cada equipo vienen con su licencia OEM que bien cargado de fábrica.
2.	Los días de valides de la boleta es de 120 días. solicitamos se amplié el tiempo de entrega de 20 días a 40 días calendario.	El tiempo de entrega se mantiene a 20 días, es un reinicio de proceso y se tiene la urgencia de los equipos. Los plazos serán contabilizados a partir de la suscripción del contrato.