



ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 068/2018

"IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS CIVILES CON PROVISIÓN DE TORRES PARA 227 ESTACIONES PERTENECIENTES AL PROYECTO IRB II"

De acuerdo a lo definido en la Reunión de Aclaración de fecha 2 de mayo de 2018, se adjuntan las consultas pendientes de respuesta (que se responderían vía web), aclaraciones, y las correspondientes modificaciones realizadas al TBC.

N°	PREGUNTA	RESPUESTA	ACLARACIÓN U MODIFICACIÓN EN EL TBC
6	¿Para la boleta de garantía de cumplimiento de contrato será por el total del precio de torres o del total del contrato? ¿Y por cuánto tiempo se tendría esa boleta? Ya que si la boleta fuera por el total y aun así se retendría el 10% de cada factura de las obras civiles tendríamos doble garantía de un total del 20% del total del contrato.	La Boleta de Cumplimiento de Contrato será por el total del monto adjudicado en el contrato. El tiempo será de 260 días calendario.	Se mantiene lo descrito en el TBC.
11	La matrícula de funda empresa deberá adicionarse algún rubro más por la provisión de torres.	El rubro de Construcción u Obras Civiles, adicionalmente y no obligatorio la Fabricación de Estructuras Metálicas y/o actividades inherentes al objeto del presente proceso de contratación	Se corrigió el punto 8.1.4 de la parte administrativa del TBC
18	Cargas horizontales anexo 7 punto 4.3, también con la posición de las antenas MW en una sola montante en lugar de en una sola montante debería decir " en una sola cara"	Si la corrección es "en una sola cara" se corregirá el TBC	Se corrigió el punto 4.3 del anexo 7.
36	En la pag 6 anexo 7 cantidad de antenas celular, hay algunas partes indican 9.	Se aclara que solos son seis antenas de celulares cuatro seis (6) soportes se modificara el TBC.	Se corrigió el anexo 7.
28	¿Las especificaciones de las medidas de las bayonetas cambiaron? Por qué en el TBC se indica 1 1/2 x 1/8 y antes de instalaban de 1 1/4 x 1/8.	Se corregirá el TBC. Cambiando la sección de la Bayoneta Tee de 3/16"/1 1/4"	Se corrigió el TBC.
45	Con respecto a los tiempos de asignación y autorización (aprobación del proyecto ejecutivo) de trabajo con retraso de aproximadamente 8 a 10 días	Si es posible considerar a partir de la entrega del sitio en el cual se redacta un acta de entrega mismo que debe detallar, con el tiempo necesario, entre	Se adiciona el Anexo 15 Acta de Entrega



N°	PREGUNTA	RESPUESTA	ACLARACIÓN U MODIFICACIÓN EN EL TBC
	debería ser la fecha de inicio a considerar. La fecha de aprobación del proyecto ejecutivo.	ambas partes los detalles genéricos del requerimiento. Y ya no del correo enviado al proveedor. Se adiciona el acta de entrega al TBC.	