



ACLARACIONES ADICIONALES
LICITACION PÚBLICA N° 108/2015

"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICOS-PANDO"

PREGUNTA	RESPUESTA
Se puede ampliar el tiempo de provisión a 40 días calendario.	Se acepta la solicitud de ampliación. El tiempo de provisión será 40 días calendario, contabilizados a partir de la suscripción del contrato.
¿Pueden dar más información sobre el tipo de gabinete outdoor que requieren, un ejemplo visual?	Se adjunta diagramas y figuras de gabinetes.

