LICITACION PUBLICA N° 65/2015

“PROVISION DE FERRETERIA ADSS PARA ACOMETIDAS DE FIBRA OPTICA A
UNIDADES EDUCATIVAS”

ACTA REUNION DE ACLARACION

FECHA: 31/07/2015

PARTICIPANTES

POR ENTEL SA.

HORA DE INICIO: 10:20 HORA DE CONCLUSION: 11:00

Nro. NOMBRE

UNIDAD

FIRMA

1 Percy Edico Velasco

Profesional Planificacion De Proyectos
De Transporte
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2 Jorge Gonzales

Profesional Seguridad Corporativa

3 Bruce Rojas

Representante del area Legal
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Wilson Orellana Rosales

Sub-Gerente de Adquisiciones

5 Adela Serrano Coronel

Profesional de Adquisiciones
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PROVEEDORES ‘
N° EMPRESA NOMBRE Email - Telf FIRMA
. 70720331 ey
L |(DYPLAY Disge VelssqLez Diego.velasquez@dvplay.net e
70120004
2 | TELECOM Ronald Crespo S. telebol@entelnet bo M
72538256 e
3 |TLC Jhony Acarapi (honvyacarapi@tlcsrl.com
TEMAS TRATADOS ACLARACION/ MODIFICACION
1. Recomendaciones Administrativas por parte | R. La documentacion actualizada y con todos los
del area legal. requisitos que se envia en el TBC como ser: boleta

de garantia que cumpla con las 4 caracteristicas, nit

impreso computarizado.

2. DVPLAY Es posible que los tiempos de
provision corran una vez que la empresa
adjudicada reciba el contrato fisico firmado
por ENTEL?

R. Se consultara con las unidades administrativas.
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DVPLAY, TLC y TELECOM El tiempo de
provision puede ser ampliado a 90 o0 120
dias por motivos de entrega, transporte,
aduana vy distribucion a diferentes
departamentos del pais?

R. No se puede ampliar por motivo de cumplimiento
del cronograma del proyecto.

4. DEVECIA El plazo para la presentacion de | R. No se puede ampliar por motivo de cumplimiento
propuestas es muy corto, solicitamos sea del cronograma del proyecto.
ampliado por 10 dias adicionales

5. El plazo de entrega de la ferreteria en los R. No porque los materiales son necesarios para
almacenes de ENTEL (60 dias calendario a | cumplir el cronograma del proyecto.
partir de la firma del contrato) es imposible
de cumplir (se trata de approx 200
toneladas). Solicitamos que este plazo sea
ampliado a entregas parciales a lo largo de
6 a 8 meses.

6. Cual es el vano del cable de fibra dptica R. El vano del cable es de 80 metros.

7. TELECOM En el formulario de R. Se requiere el especificado en el formulario de
requerimiento 4.3 se tiene descrito solo un | requerimiento especifico de 4.3 la figura nimero 1
modelo de ferreteria paso, pero en el del anexo 4.
anexo 4 se muestra tiene 2 tipos cual es el
que Entel requiere?

8. Silos vanos son de 80 metros. En la R. Se analizara y se respondera en el TBC al
ferreteria Duplo es necesaria la malla de finalizar el dia, mediante la pag web.
proteccion?

9. Punto 4.7.2 Las cajas de distribucion de R. El tipo de conector sera SC/APC la salida es de
cuantos puertos de salida necesitan? 16 puertos minimo como indica el numeral 4.7.3

10. Punto 4.6.4 La caja de empalme hacen R. Se modificara en el punto 4.6.4 en el TBC y se
referencia a dos cintas BAP solo se necesita | publicara en la web
una.

11. La tabla uno dice caja de empalme tipo R. Si puede presentar otro tipo con las
coyote puede presentarse otro con las caracteristicas de la caja coyote.
mismas caracteristicas?

12. Podria una empresa ofertar solo por R. No porque el proyecto requiere todos los

algunos items?

materiales para su implementacion.
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