LICITACION PUBLICA N° 078/2015
“SERVICIOS DE INSTALACION, FUSIONES, MEDIDAS DE CABLE DE FIBRA
OPTICA ADSS, PROVISION DE MATERIALES TRAMOS 7,8Y9"

ACTA REUNION DE ACLARACION

FECHA: 21/09/2015

HORA DE INICIO: 15:00 HORA DE CONCLUSION: 15:54

PARTICIPANTES
POR ENTEL SA.
Nro. NOMBRE UNIDAD
Profesional Seguridad
1 |Jorge Gonzales Corporativa : ; /
. Profesional Planificacion
2
Gustavo Ferrufino Proyecto Transporte %
V<
4 Jes_S|ca Pilar Montano Asesor Legal
Quispe
: Subgerente
5 | Wilson Orellana Adquisiciones
Profesional o
6 |Alberto Coronel Adquisiciones CW
S
PROVEEDORES
Nro. EMPRESA NOMBRE Teléfono — email
. 72520290
1 |ATC INGENIERIA Jhony Aruquipa jaruquipa@atcing.com
73581198
2 | TRAGTEL SRL Rudy Poma amdrea.goytia@tractelsrl.com
ABROS 75800777

TECHNOLOGIES SRL

Indira Zapana

indira.zapana@abrostec.com

TEMAS TRATADOS

ACLARACION/ MODIFICACION

dias.

1. Los tiempos que indica de 45 dias de tramos
8y 9, es posible ampliarla por lo menos a 60

Sera respondida a través de la pagina Web.

1/2



TEMAS TRATADOS

ACLARACION/ MODIFICACION

Tiene estaciones intermedias o es punto a
punto.

Es punto a punto no existe acometidas.

El terreno estd en construccidn, existe

postacion en todo el trayecto?.

Existe postacion de ENDE en forma parcial, Para los tramos
sin postacion Entel S.A. realizara la postacion de concreto.

Para el Tramo 7 Es posible cambiar el lugar
de entrega del cable de FO de San Borja a
Santa Rosa?

Se responderd a través de la pagina web.

Todos los tramos son aéreos?

Si.

Los postes de madera tendria que proveer la
empresa adjudicada.

Si la provision y su instalacion debe realizarse en lugares
de dificil acceso y postes intermedios segin el
relevamiento. :
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