



## LICITACIÓN PÚBLICA N° 101/2015



### "PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE REDES FTTX – GPON LA PAZ, COCHABAMBA Y SANTA CRUZ"

#### ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 14/12/2015 HORA DE INICIO: 10:20 HORA DE CONCLUSIÓN: 10:39

#### PARTICIPANTES

POR ENTEL SA.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1	Percy Velasco Quispe	Profesional Planificación Proyectos de Transporte	
2	Limber Ramos Casas	Profesional Implementación Proyectos de Transporte	
3	Jaime Vargas Palomo	Profesional de Contratos	
4	Wilson Orellana	Subgerente Adquisiciones	
5	Javier Flores Monrroy	Profesional Adquisiciones	

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1	DVPLAY S.R.L.	Diego Velasquez	2221416 – <a href="mailto:diego.velasquez@dvplay.net">diego.velasquez@dvplay.net</a>	
2	MER TELECOM	Marcelo Gutierrez	70160076 – <a href="mailto:marcelo@merboliva.com">marcelo@merboliva.com</a>	
3	ABROS TECHONOLOGIES	Indira Zapana	75800777 – <a href="mailto:indira.zapana@abrostec.com">indira.zapana@abrostec.com</a>	
4	TRACTEL S.R.L.	Jimmy Rada	72549903 – <a href="mailto:andrea.goytia@tractelsrl.com">andrea.goytia@tractelsrl.com</a>	
5	HANSA LTDA	Alvaro Garay	77227958 – <a href="mailto:agaray@hansa.com.bo">agaray@hansa.com.bo</a>	
6	TLC S.R.L.	Jhony Acarapi	2201435 – <a href="mailto:jhonyacarapi@tlcsrl.com">jhonyacarapi@tlcsrl.com</a>	
7				



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
Cantidades Referenciales: No se encuentra relación entre cable acerado y mensajero	Los datos de las planillas son estimaciones referenciales ya que se da el caso de tener solo que devanar y no instalar mensaje porque hay zonas en las cuales el cable acerado existe.
Cantidades Referenciales de empalmes y medidas ópticas.	Existen cantidades referenciales de empalmes estos podrían ser mayores o menores. Para el caso de medidas se establecen como globales ya que cada medida corresponde a un conjunto de actividades descritas en el TBC como medidas ópticas.
Si ya cuentan con los permisos de roturas con la alcaldía.	Los permisos para uso de postes existen. Los permisos con terceros están a cargo de la empresa adjudicada según TBC.
Herramientas y Equipo: Se ponderará más si se presentan más equipamiento.	No, sin embargo el oferente adjudicado debe concluir con todo el trabajo en los días establecidos en TBC.