



LICITACIÓN PÚBLICA N° 064/2017

“PROVISIÓN DE ELEMENTOS ÓPTICOS PASIVOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED FTTH URBANA A NIVEL NACIONAL”

ACTA COMPLEMENTARIA DE LA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

CONSULTAS PENDIENTES DE ACLARACIÓN	ACLARACIONES Y MODIFICACIONES
1. Qué largo mínimo en mm debe tener el pig tail de cada splitter óptico conectorizado.	<p>Los Splitters 1:4 deben ser fusionados (No deberán estar conectorizados), los Slitters 1:16 deben estar conectorizados.</p> <p>Modificación de TBC (Punto 4.2) La longitud de las fibras de los splitters (1:4 y 1:16) deben ser de 150 cm.</p>
2. Solicitud de ampliación del tiempo de provisión de material. (Solicitud realizada por 5 empresas)	<p>Modificación de TBC (Punto 7) Se amplía el tiempo de provisión de acuerdo al siguiente detalle: Tiempo total de provisión: 90 días calendario a partir de la suscripción del contrato, se aceptará una entrega parcial correspondiente al 30 % de la totalidad del material solicitado en cada regional (CAJAS DE DISTRIBUCIÓN PARA SUJECCIÓN EN POSTE DE HORMIGÓN, SPLITTERS 1:16 y SPLITTERS 1:4) dentro los primeros 60 días calendario, a partir de la suscripción del contrato. El 70% restante deberá ser entregado dentro los 90 días calendario a partir de la suscripción del contrato.</p>
3. Se podría considerar entregas parciales.	<p>Modificación de TBC (Punto 7) Se amplía el tiempo de provisión de acuerdo al siguiente detalle: Tiempo total de provisión: 90 días calendario a partir de la suscripción del contrato, se aceptará una entrega parcial correspondiente al 30 % de la totalidad del material solicitado en cada regional (CAJAS DE DISTRIBUCIÓN PARA SUJECCIÓN EN POSTE DE HORMIGÓN, SPLITTERS 1:16 y SPLITTERS 1:4) dentro los primeros 60 días calendario, a partir de la suscripción del contrato. El 70% restante deberá ser entregado dentro los 90 días calendario a partir de la suscripción del contrato.</p>