



LICITACIÓN PÚBLICA N° 014/2019
"PROVISION E INSTALACION DE SISTEMAS DE ENERGÍA
FOTOVOLTAICOS"





ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 14/02/2019




HORA DE INICIO: 10:00 p.m.


HORA DE CONCLUSIÓN: 11:10 p.m.

PARTICIPANTES.

POR ENTEL SA.			
Nro.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1.	Cesar Ivar Rollano Luna	Subgerente Operación y Mantenimiento	
2.	Elio Cahuaya Troche	Profesional energía y obras civiles.	
3.	Hugo Bernabé Aliaga Rodriguez	Profesional energía y obras civiles.	
4.	Waldo Rodriguez Rodriguez	Asesor Legal	
5.	Alberto Coronel Choque	Subgerente Adquisiciones	
6.	Gerardo Torrez Díaz	Profesional Adquisiciones	



PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1.	HUAWEI TECHNOLOGIES (BOLIVIA) S.R.L.	MARCO ANTONIO PANIAGUA ROUSSEAU	72030543 marco.paniagua@huawei.com	
2.	CO 4 S.R.L.	VANIA CARRASCO	75007070 gerencia@co4.com.bo	
3.	TRS LTDA	EFRAIN REVILLA	67003921 erevilla@totalradios.com	
4.	EMACO SRL	ANGEL COSSIO	77264426 proyectbolivia@gmail.com	





CONSULTAS ESCRITAS		
Nro.	TEMAS ADMINISTRATIVOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
	Al término del plazo establecido en TBC, no se registraron consultas	
	CONSULTAS EN SALA	
Nro.	TEMAS ADMINISTRATIVOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
	OFERENTE 4	
1	El oferente punto realiza la consulta correspondiente a la modalidad de Pago 80 /20, solicita se realice el pago al 100% considerando que se presenta una boleta de garantía de cumplimiento de contrato.	Nuestras convocatorias los procesos de contratación están definidos por autoridades de ENTEL S.A. para este proceso de debe dar cumplimiento a lo establecido en el TBC.
Nº	TEMAS TECNICOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
	OFERENTE 1	
1	Página 19, punto 3.6 Aclaración al punto correspondiente.	Corresponde a un error de transcripción , mismo se modificará en el TBC.
2	Página 22, tabla 3.12 punto 3.6 Cual es el alcance del cierre perimetral al que se hace referencia en la tabla? Inclusión en TBC modificado información correspondiente a obras civiles.	Se debe dar cumplimiento a lo especificado en la tabla 3.12 con relación a la valla perimetral, correspondiente a cada sitio. Se aclarará en el TBC modificado.
3	Página 18, punto 3.3 Se puede entender que se proveerán equipos equivalentes?	Si, correcto.
4	Página 20, punto 3.8 Tiempo de respuesta, HUAWEI solicita la ampliación a 4 días calendario puesto que los sitios son en área rural.	No es factible la ampliación de plazo debido a los tiempos establecido por el ente regulador con el fin de evitar sanciones.



5	Página 19, punto 3.4 Es correcto lo que se menciona en el punto de referencia?	Si, correcto.
6	Página 16, punto 3.4 inciso c). fecha de fabricación de 6 meses, se refiere a la fecha de entrega. Es correcto ese entendimiento?	Se rige a lo establecido en el TBC.
7	Página 17, punto 3.5 inciso h). para sitios fríos es necesario contar con este sistema de ventilación forzada y provisión eléctrica.	Se Evaluará y se responderá en TBC modificado.
9	Página 17, punto 3.6 punto.1 si es posible hacer la provisión de un tanque integrado de 1000 lt.	Es posible considerando la cantidad total del requerimiento. 1100 lt. Se aclarará en el TBC modificado.
	OFERENTE 3	
5	Cual es el periodo de tiempo para la fabricación de baterías la puesta de servicio.	Son 6 meses y se actualizará en el TBC modificado.

PARTE LEGAL/ADMINISTRATIVA	
Nro.	TEMAS TRATADOS
1.	Recomendación documentación
El asesor legal procedió a la recomendación para el cumplimiento de la totalidad de requisitos señalados en el TBC. La documentación deberá estar foliada, presentación de copias digitales, los sobres deberán presentarse de manera separada. Asimismo se deberá cumplir con la presentación de todos los documentos requeridos en el Punto 8.1.1 al 8.1.10 Sobre "A", además tomar en cuenta la forma de presentación de propuestas descrito en el numeral 8.	