



LICITACIÓN PÚBLICA N° 039/2019
"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y CLIMATIZACIÓN"

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 11/04/2019

HORA DE INICIO: 15:00 p.m.

HORA DE CONCLUSIÓN: 17:09 p.m.

PARTICIPANTES.

POR ENTEL S.A.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1.	Elio Cahuaya	Profesional Energía y Obras Civiles	
2.	Nicolas Togo	Profesional Desarrollo Rural	
3.	Waldo Rodriguez	Asesor Legal	
4.	Alberto Coronel	Subgerente Adquisiciones a.i.	
5.	Victor Carreón	Profesional Adquisiciones	

PROVEEDORES				
N°	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1.	HINCOM S.R.L.	Oscar Hinojosa Orellana	72588607 hincom@entelnet.bo	
2.	FEPROM SOLUTIONS S.R.L.	Miguel Aguilar	71548867 david.valverde@feproms.com	
3.	ERICSSON DE BOLIVIA TELECOMUNICACIONES S.A.	Javier Veneros	71630864 javier.veneros@ericsson.com	
4.	ALL SERVICE C&C S.R.L.	Erwin Carreño Cuadrado	68222619 - 7012558 erwin.carreno@allservicecyc.com	



CONSULTAS ESCRITAS

Nro.	PARTE TÉCNICA	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN								
1.	<p>Solicitamos la ampliación del tiempo de provisión e instalación de los Ítems: 1, 2 y 3.</p> <table border="0"><tr><td>Nº ITEM</td><td>Descripción</td></tr><tr><td>1</td><td>Plantas rectificadores.</td></tr><tr><td>2</td><td>Grupos electrógenos.</td></tr><tr><td>3</td><td>Tableros de distribución.</td></tr></table> <p>PROVISIÓN El tiempo para la provisión de los equipos, componentes y materiales de instalación, a 140 días calendario contabilizado a partir de la fecha de firma del contrato.</p> <p>INSTALACIÓN El tiempo para la instalación de los equipos, componentes y materiales de instalación a 120 días calendario a partir de la provisión de los equipos y materiales.</p>	Nº ITEM	Descripción	1	Plantas rectificadores.	2	Grupos electrógenos.	3	Tableros de distribución.	R1. A partir del análisis correspondiente se definirán los tiempos en el TBC MODIFICADO.
Nº ITEM	Descripción									
1	Plantas rectificadores.									
2	Grupos electrógenos.									
3	Tableros de distribución.									
2.	<p>Solicitamos la ampliación del tiempo de provisión e instalación del Ítem: 5</p> <table border="0"><tr><td>Nº ITEM</td><td>Descripción</td></tr><tr><td>5</td><td>Sistemas de climatización</td></tr></table> <p>PROVISIÓN El tiempo para la provisión de los equipos, componentes y materiales de instalación, a 125 días calendario contabilizado a partir de la fecha de firma del contrato.</p> <p>INSTALACIÓN El tiempo para la instalación de los equipos, componentes y materiales de instalación a 45 días calendario a partir de la provisión de los equipos y materiales.</p>	Nº ITEM	Descripción	5	Sistemas de climatización	R2. A partir del análisis correspondiente se definirán los tiempos en el TBC MODIFICADO.				
Nº ITEM	Descripción									
5	Sistemas de climatización									
3.	Solicitamos la ampliación de presentación de propuestas por 10 días adicionales siendo una Licitación gran envergadura.	Favor remitirse al punto "Solicitud de Ampliación del Plazo de Entrega de Ofertas" del Anexo 1 Condiciones Generales del Proceso, que indica: Los proponentes deberán enviar una carta solicitando la ampliación del plazo de presentación de propuestas, hasta								

A
d
R
M
f
↓
AD
↓



	dos (2) días hábiles antes del plazo de entrega establecido en los Términos Básicos de Contratación.
--	--

Nro.	TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
PARTE LEGAL/ADMINISTRATIVA		
1.	¿El resellado puede ser en el original y presentar fotocopia de este documento?	Si, tanto para la escritura de constitución y modificaciones como el poder del representante legal debe contemplar el resellado por FUNDEMPRESA.
2.	¿Es posible presentar una sol a boleta por los 5 ítems?	No, la convocatoria es clara se requieren boletas por cada ítem.
3.	¿La solicitud de ampliación de plazo se debe realizar 48 horas antes de la presentación de propuestas?	Si, la formalización de la solicitud debe ser mediante carta dirigida a la Subgerencia de Adquisiciones.
4.	Recomendación del Asesor Legal	Los proveedores deben dar estricto cumplimiento a lo expresamente establecido en TBC para este proceso. Posteriormente no se admitirá ningún reclamo o aclaración sobre el mismo en el acto de apertura del sobre "A" documentos Administrativos y Legales.

Nro.	TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
PARTE TÉCNICA		
1.	Con relación al ítem 3, aclarar si se debe reemplazar los soportes metálicos existentes diseñados para el peso de los nuevos tableros.	Se tiene aclarado en la Tabla TD-03 del TBC.
2.	Pag 56. Aclarar si todos los cables de ATS a tableros de ATS a grupos electrógenos y ATS a pilastra deben ser cambiados por nuevo cableado y nuevos ductos subterráneos o aéreos.	Se tiene aclarado en el punto E10 inciso P.
3.	Aclarar si los trabajos de energización de los tableros nuevos pueden ser realizados en horario diurno o en horarios nocturnos o en ventana.	Estos se valoran de acuerdo cronograma que envía el adjudicado y en coordinación con el área técnica de cada regional.
4.	¿El proveedor debe conectarse al NETECO?	Todos los equipos deben estar monitoreados e integrados al NETECO
5.	¿Debe el oferente adjudicado proveer licencias en el NETECO?	No, las licencias deben ir del lado de los equipos del oferente.
6.	En el punto Sistema de Monitoreo y Gestión de Equipos: ¿Se requieren los inputs necesarios y sin limitación para la gestión de elementos a través de la plataforma NETECO?	Si, se aclarará en TBC MODIFICADO en lo relacionado a los Requerimientos de Sistema de Monitoreo y Gestión de Equipos.



Nro.	TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
7.	En acápite Sistemas Fotovoltaicos Híbridos, se pide tres equipos y en la Tabla SFH-04 solo indican el nombre de dos sitios.	Se aclarará en el TBC MODIFICADO.
8.	Solicitamos la ampliación del tiempo de provisión e instalación de los Ítems: 1, 2 y 3. Provisión: a 150 días Instalación: a 120 días Asimismo, en la ampliación del tiempo de provisión e instalación en el ítem 5 Provisión: a 150 días	A partir del análisis correspondiente se definirán los tiempos en el TBC MODIFICADO.
9.	¿Se acepta la entrega de propuestas por medio de Currier?	Si se aceptan.

A
d
AF
M
J
40
P
9