LICITACION PUBLICA N° 004/2016
“PROVISION E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE ENERGIA MEDIA A BAJA

TENSION”

ACTA REUNION DE ACLARACION

PROYECTO RN-2015 FBN

FECHA: 05/02/2016 HORA DE INICIO: 10:00 HORA DE CONCLUSION: 11:00

PARTICIPANTES

POR ENTEL SA.

Nro. NOMBRE UNIDAD “FIRMA
Profesional ot |
1 | Benjamin Mamani Implementacion
Proyecto Transporte o
. Profesional Planificacion
2 |Nicolas Togo Proyectos Transporte 4"
|74
4 Jes_S|ca Pilar Montano Asesor Legal
Quispe N
. Subgerente (ﬁ) 'Hl
5 | Wilson Orellana Adquisiciones /
Profesional l
6 | Alberto Coronel pirofesiona) \W

PROVEEDORES
Nro. EMPRESA NOMBRE Teléfono — email FIRMA
. 76735488 e\
1 |ARCON Nieves Conde nconde@arconbolivia.com k\/%&é\\
ASETEL
2 | TELECOMUNICACIONES | Elias Choque _Sus96202 %—%//
SRL elias.choque@gmail.com

TEMAS TRATADOS

ACLARACION/ MODIFICACION

1. La entrega de materiales es solicitada en
La Paz, es posible realizar la entrega en

otra regional o en sitios?.

La provision de los materiales debe realizarse en las
ciudades de La Paz o Santa Cruz, para su posterior
traslado a los sitios de instalacion.

2. Podrian proporcionar las coordenadas de

Se proporcionara a través de la pagina web.
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TEMAS TRATADOS

ACLARACION/ MODIFICACION

las estaciones.

Es posible ampliar los plazos de provision
e instalacion en caso de fuerza mayor?

Si es posible, el oferente adjudicado debe presentar
las justificaciones debidamente certificadas por las
instituciones correspondientes para la validacion por
parte de Entel S.A.

En cuanto a los tiempos de provision e
instalacion, en los 70 dias tiene que estar
en marcha el servicio.

Si. El requerimiento de Entel S.A. para la provision es
de 30 dias calendario y para la instalacion es de 40
dias calendario.

Si el operador del distribuidor de energia
local no dispone del tiempo establecido
por Entel S.A., el tiempo tramite que
puede ser extenso (dias perdidos) quién
lo asume.

El proveedor adjudicado deberd iniciar los tramites
cinco dias habiles a partir de la firma del contrato.

Se puede realizar los pagos parciales por
conclusidn de estacion

No.

En la tabla tr1, el item 10 se refiere: solo
a la provision o también incluye la
implementacion de una malla de puesta
a tierra.

Se refiere a la provision e instalacion de la barra
colectora de puesta a tierra.

En el momento de la firma de contrato
designaran la persona de contacto para
la coordinacion del proyecto?.

Si. Entel S.A. designara un responsable de proyecto a
partir de la firma de contrato.
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