

ACTA COMPLEMENTARIA DE LA REUNIÓN

LICITACIÓN N° 037/2016 “SERVICIOS DE INSTALACIÓN, FUSIONES, PRUEBAS Y MEDIDAS DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA ADSS Y PROVISIÓN DE MATERIALES TRAMO 3: TRINIDAD – SAN PEDRO, TRAMO 4: SAN RAMON – MAGDALENA, TRAMO 5: SAN RAMÓN – SAN JOAQUIN”

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN			
ABROS TECHNOLOGIES S.R.L. ¿Tiempo establecido para la implementación, ya se cuenta con los permisos de la ABC?	NO, en el Punto 13 Coordinación con Terceros “Toda la coordinación y gestión de autorizaciones para la ejecución de las obras propias de Entel S.A. y que afecten, utilicen o involucren obras o derechos de vía de terceras empresas o personas particulares, deberán ser llevadas a cabo por el Contratista”. El tiempo que demore la autorización no será atribuible a proveedor y será contabilizado a partir del día en que el tramite sea ingresado a la ABC.			
LAS DIMENSIONES DE LOS DADOS DE CEMENTO PARA POSTES	0.5 x 0.5 x 1.5 (Lado x Lado x Altura) (En metros)			
ENTEL S.A. ACLARA LOS LUGARES DE ENTREGA DE LOS MATERIALES.	ALMACENES DE MATERIALES			
	Tramo	Ferreteria	Cable	Postes Concreto
	3 Trinidad - San Pedro	Trinidad	Trinidad	Trinidad
	4 San Ramon - Magdalena	San Ramon	Magdalena	Trinidad
	5 San Ramon - San Joaquin	Trinidad	San joaquin	Trinidad