






**LICITACIÓN PÚBLICA N° 013/2017**  
**"PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA EN**  
**EDIFICIOS – SOLUCIÓN FTTH"**

**ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN**

**FECHA: 10/02/2017    HORA DE INICIO: 15:00    HORA DE CONCLUSIÓN: 16:00**

**PARTICIPANTES.**

<b>POR ENTEL SA.</b>			
<b>Nro.</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>FIRMA</b>
1.	Limber Eddy Ramos Casas	Profesional implementación proyectos transporte	
2.	Juan Carlos Ayllon	Profesional implementación proyectos transporte	
3.	Waldo Rodriguez Rodriguez	Asesor Legal	
4.	Wilson Orellana	Subgerente Adquisiciones	
5.	Alberto Coronel	Profesional Adquisiciones	

<b>PROVEEDORES</b>				
<b>Nro.</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Teléfono – email</b>	<b>FIRMA</b>
1.	HUAWEI BOLIVIA SRL	Ludwing Mejia	72027378 mejia.ludwing@huawei.com	
2.	EMPROTEL SA	Rene Lopez	71545420 rlopez@emprotel.net.bo	
3.	HANSA LTDA	Raquel Huanca	77528876 rhuanca@hansa.com.bo	
4.	TLC SRL	Erwin Luna	71249090 info@tlcsrl.com	



5.	NEXUS TELECOM SRL	Daniel Gutierrez	71546176 daniel.gutierrez.u@gmail.com	
6.	ABROS TECHNOLOGIES	Indira Zapana	75800777 indira.zapana@abrostec.com	
7.	MER TELECOM	Luis Alberto Roca	69800726 alberto@merbolivia.com	

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
<b>PARTE LEGAL/ADMINISTRATIVA</b>	
1. Aclaraciones sobre A	Sin embargo el asesor legal recomienda a los oferentes presentes, el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en los Términos Básicos De Contratación, documentos tales como escritura de constitución, poder de representación legal con Resellado fundamentalmente el NIT vigente, la matrícula de comercio debe contemplar como actividad principal y/o accesoria el objeto de la presente adquisición, fundempresa vigente, estados financieros auditados, boleta de garantía con las cuatro características Renovable, Irrevocable, De Ejecución Inmediata y A Primer Requerimiento y los demás documentos. Entel se reserva el derecho de realizar el análisis financiero a los estados financieros presentados a objeto de la presente licitación. De igual manera insto a los oferentes a que en esta oportunidad soliciten todas las aclaraciones que crean convenientes.
2. Es En el TBC de la Lic. Pública No. 13/2017 en el punto 8.1.8 se especifica como Garantía de Seriedad de Propuesta Boleta de Garantía. Al respecto solicitamos se acepte la presentación de pólizas de Garantía de Seriedad de Propuesta.	No es posible.
<b>PARTE TECNICA</b>	
3. Los precios unitarios se permitirá precios extras, otras ciudades otras regiones como factor de distancia.	No tendría existir. Precios extras.
4. Como es global la licitación puede ser por departamentos y zonas.	Referirse a la página 14 del TBC la adjudicación es posible por regiones.
5. la pg. 24, se puede confirmar el tiempo de 21 días y se considere los tiempos de permisos con la alcaldía.	Se aclara que el tiempo atribuible a terceros (permisos de alcaldías ) no se contabiliza y pero el mismo deberá estar respaldado con documentación.
6. Nos pueden facilitar los edificios a instalar.	En la página 14 se detalla la cantidad de edificios y no es posible proporcionar una lista específica.
7. Los almacenes será de cada ciudad o de cada región.	De cada ciudad.
8. El punto de incio será cajas nap o cajas de empalme	Podría ser mufla, caja nap o nodo remoto.

*h.*

*e*



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
9. En la posibilidad de realizar un ducto nuevo en un edificio es posible considerar el plazo de instalación en esos casos críticos.	No.
10. La instalación de fibra llegara es hasta la oficina del cliente	No, solo la fibra troncal y se deja las cajas de distribución. No contempla acometida de fibra drop hasta predios del cliente.
11. Nos puede proporcionar las especificaciones técnicas de la fibra optica y de los equipos a instalar.	Se adicionara las especificaciones vía web.
12. Si se coordinara con el edificio, es posible la instalación externa?	No es considerada este tipo de instalación. Todo es interno
13. La limitación de tiempos de los edificios y oficinas que trabajan solo algunas horas es posible que este tiempo sea atribuible a los retrasos	No, el tiempo es de 21 días calendario.

*ml*

*h.*

*d*

*d*

*p*

*R*

*de. i. e. l.*

*Q*

*A*

*A*

*o*