

## LICITACIÓN PUBLICA Nº 049/2017

## "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS" PROYECTO: RN-2017-AEN

## **ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN**

FECHA: 02/06/2017 HORA DE INICIO: 09:00 HORA DE CONCLUSIÓN: 11:03

## PARTICIPANTES.

	POR ENTEL SA.		
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1.	Nicolas Togo	Profesional Planificación	An And
	Theolas Togo	Proy Transpor	( ) who is
2.	Varinia Berdeja	Asesor Legal	Language
2	VACIDADE OVALIDADA	Subgerente	
3.	Wilson Orellana	Adquisiciones	
4	Alberto Coronel	Profesional	A A
4.	Alberto Coronei	Adquisiciones	(1994)

PI	ROVEEDORES	]		. /
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1.	HANSA LTDA	Roger Rojas	77227958 rrojas@hansa.com.bo	Jane &
2.	NPI SRL	Henry Calle	71290442 henry.calle@npi.com.bo	Aprile
3.	ICTEC	Rodrigo Vargas	71554736 rodrigo.vargas@ictec.com.bo	falch
4.	ALLSERVICE CYC SRL	Erwin Carreño	70125588 erwin.carreño@allservicecyc.com	Juying e
5.	ROGHUR	Mariela Viscarra	mariela.viscarra@roghur.com	Mul
6.	SELM LTDA	Pamela Mogrovejo Grover Garcia	69790275 pam30mp@gmail.com 70616381	1/1



			ggarcia@selm.com.bo	
		NI.		
7.	ACOMUNICACIONES	Edgar Aracena	76239499	Carl A
/.	SRL	Lagar Araceria	earacena@acoingenieria.com	The state of the s
0	MULTITAREAS	Limber Gutierrez	6010001	
8.	SRL	Limber Gutierrez	limber@multitarea.com	Caul 1
9.	FAMAIMP	Ismeth Mendez	79608993	W. M.OV
9.	LAMAIME	15ineur Mendez	famzimp@hotmail.com	Moll will

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
PARTE L	EGAL/ADMINISTRATIVA
1. Aclaraciones sobre A	El asesor legal procedió a la recomendación respecto al cumplimiento de la totalidad de requisitos señalados en el TBC (Punto 7.1 Sobre "A"). Haciendo énfasis en: 1) La documentación foliada; 2) Presentación de copias digitales, 3) Presentación de sobres de manera separada; 4) Objeto de la Matricula de Comercio de acuerdo a requerimiento; 5) Estados Financieros auditados correspondientes a la Gestión 2016; 6) Vigencia de la Matricula de Comercio Actualizada.  Por otro lado, en cumplimiento a los instructivos emadados por ENTEL S.A. se hizo conocer al representante del proveedor presente en la reunión de aclaración, los extremos del Instructivo GG-I-071/2017, recalcando que ningún proveedor, ni su personal deberá tener relación en conflicto de intereses con ENTEL S.A., de conformidad a lo establecido en el TBC de presente proceso de contratación.
	PARTE TECNICA
<ol> <li>En la pg15 punto b4 características principal inciso c) queremos saber el grado de proteccion requerido por Entel</li> <li>Pg. 16 b8 tanque de combustible de diésel inci</li> </ol>	es ón El grupo electrógeno debe ser el adecuado para el trabajo outdoor.
b) la potencia indicada es de 100kw pero en tabla g1 es en kvas.	la Es aplicable a grupos de 100kva de la tabla GE-1
<ol> <li>Confirmar si el grupo de 100 kva es pa Monteagudo.</li> </ol>	ra Sí.
<ol> <li>Pg 17 b10 servicio de instalación inciso K, si tiempo requerido para traslado de material están contemplados dentro de los 50 días.</li> </ol>	es Si están contemplados en los 50 días
<ol> <li>Pg18 b12 pruebas de operación iniciales, fav indicar el tiempo de la prueba de los grup electrógenos al 100 % de su capacidad con banco de prueba</li> </ol>	OS Entro 20 min v 60 min
<ol> <li>Favor confirmar si el tiempo para las pruebas encuentra dentro del tiempo requerido para provision e instalación.</li> </ol>	la están contemplados dentro del tiempo de instalación 50 días
<ol> <li>22 tabla ge-1 para los sitios Challapata mukdema, picacho, el puente, entre ríos, curque Los grupos electrógenos a desmontar esta</li> </ol>	con bancos de baterías y la coordinación de trabajos debe realizarse



	TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
	actualmente operativos y si cuentan con los	
	bancos de baterías de respaldo	
9.	Los trabajos de cambio de grupos sera realizados en hora ventana	Deben ser coordinadas con Entel y si es necesario se realizaran en
10	23 tabla numeral 8 sitio Warnes, favor	hora ventana Se debe realizar los trabajos de provision e instalación desmontaje
10.	especificar el tipo de trabajo a realizar en el sitio	de grupo antiguo y traslado a almacén Entel.
11.	Ay la posibilidad de ampliación del tiempo de Provision de 110 a 120; 130; días.	Se amplía el plazo de provision a 120 días calendario. Se amplía el plazo de instalación a 60 días
- 10	Instalación de 50 a 80 días.	plaze de inicialidad de dide
12.	Punto b7 se podrá proveer un protector de transientes uno de primer nivel y otro de segundo nivel o mixto.	Se requiere que sea mixto, en un solo dispositivo.
13.	Pg 16 b7 inciso d, cargador estático se encuentra en el ats, es posible disponer de este	Si or posible
	en el panel de control del grupo favor aclarar	Si es posible.
	Pg 18 b2 a) las pruebas de los grupos será un % de muestreo o será el 100% de los grupos.	Los 12 grupos deben ser probados al hasta el 60% de su capacidad en almacenes.
	Pg 19 b15 el entrenamiento será dictado después de la instalación	Se tiene dos puntos de entrenamiento, al momento de la instalación y local en sitio, el otro será en el tiempo de provision previa coordinación con la empresa adjudicada y Entel.
	Pg22 ge-1 en algún ítem se tiene proveer losa y techo, para la forma de trabajo en paralelo existe un espacio disponible para la construccion.	Si se cuenta con el espacio disponible.
17.	Tabla ge-1 al ítem 3 aclarar si el requerimiento es un tanque estándar o tanque integrado de 1000 lts	Un tanque integrado de 1000 lts
18.	Existe accesos hasta las puertas de las estaciones	Todos tienen acceso.
19.	Pg.16 b9, no se requiere malla perimetral a la construccion de losa y techo de grupo	No.
	diferentes alturas podrían probarse en sitio.	Las pruebas deben realizarse en almacenes y en los sitios a instalarse de acuerdo a requerimiento de Entel
	Pg19 b16 garantía de 2 años, los consumible de los mantenimiento de aceites y otros es responsabilidad de Entel o del proveedor.	
22.	En el mismo punto en las estaciones remotas el nivel de carga es muy bajo, por lo que los mantenimientos serán recurrentes.	Todos los sitios, cuentan con red comercial por lo que se considera que el mantenimiento puede darse una vez al año.
23.	El factor de potencia del los generadores tiene que ser 0.8 o 1	El factor de potencia es de 0.8
24.	Cuál es el nivel de ruido	No se especifica,
25.	pg18 b11 tenemos que proveer los protocolos de comunicación.	Se requiere los protocolos de comunicación.
26.	El generador y transferencia automática pueden compartir el controlador.	No, deben ser independientes uno para el ATS y otro para grupo electrógeno.
	Pg 21 nº 6 Generador de 50 kva., tanque externo debe disponer de bomba automática.	
	Para los generadores indoor materiales como tuberías y accesorios debe proveer el adjudicado,	Si, como parte de servicio de instalación, material y accesorio.
29.	Pg 18 b11 inciso b, es suficiente que nuestro sistema trabaje SNMP envié señales o es necesario integrar un gestor	Es necesario que se integre al gestor de Entel.
		El caudal no está especificado el proveedor debe determinar el

0-



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
tanque necesitan algún caudal referencial, y la	caudal, y se les pide el cumplimiento de la normativa para el
distancia de seguridad.	transporte de combustible de tanque externo a grupo.