







**LICITACIÓN PÚBLICA N° 087/2014**  
**"PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE ENERGÍA AC/DC Y CLIMATIZACIÓN"**  
**PROYECTO RN-2014-FSB**

**ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN**
**FECHA: 25/08/2014 HORA DE INICIO: 15:30 p.m. HORA DE CONCLUSIÓN: 16:09 P.M.**
**PARTICIPANTES**

POR ENTEL S.A.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1	Benjamin Nelson Mamani Laruta	Profesional Implementacion Proyectos	
2			
3	Willson Orellana	Subgerente de Adquisiciones	
4	Sergio Lima Suarez	Profesional de Aquisiciones	
5	Jessica Pilar Montaña Quispe	Asesor Legal	

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1	ALL SERVICE C&C	JIMENA CARREÑO	70124716 JIMENA.CARRENO@ALLSERVICECYC.COM	
2	GAV ELECTRIC	GUSTAVO VILLCA	70194182 GUSTABOAVH.2014@GMAIL.COM	



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN
Ampliacion de plazo en la apertura de propuesta hasta el 5 septiembre	ENTEL S.A Responde.- El proponente debe enviar la respectiva solicitud a la subgerencia de adquisiciones.
Pag 31 punto 5.1 G3 inciso d: Los equipos deben tener calefactor y humidificador	ENTEL S.A Responde.- Sí, deben contar con calefactor y humidificador
Pag. 32 punto 5.3 G7 indiso h: Desmontaje de equipos.	ENTEL S.A Responde.- De acuerdo a site survey se identificara equipos a desmontar y coordnara el traslado a almacenes de la regional correspondiente.
Las estaciones están nuevas o están en funcionamiento	ENTEL S.A Responde.- Aclaración mediante publicación en la pagina web.
Pag. 35 Ampliacion para el tiempo de provision 120 e instalación 15 días	ENTEL S.A Responde.- Aclaración mediante publicación en la pagina web.
¿La entrega de equipos es a partir de la firma de contrato?	ENTEL S.A Responde.- El plazo es computable a partir de la firma de contrato