

ACLARACIONES ADICIONALES

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN	MODIFICACIÓN
Los sitios ya se encuentran definidos? O recién se van a definir?	De acuerdo a prioridades de Entel, respecto a eventos, los sitios se encuentran por definir.	
Una vez definido, se tiene definido un porcentaje de inclinación?	De acuerdo al Item 2, el proveedor realiza una preparación previa en el suelo, con el fin de poder obtener una inclinación 0°.	
Las arriostras serán proporcionadas por ENTEL?	Los sistemas COW ya tienen sus arriostras.	
Las COWs tienen motor para generación de electricidad?	De acuerdo al Item 5, el proveedor debe proporcionar todos los accesorios y materiales necesarios, para este si debe de proveer un grupo electrógeno.	
Tienen algún estimado del estado de las COW's	Se realizara un relevamiento del estado de las COW para verificar la funcionalidad de las mismas.	
Respecto a los tramites del medidor, se contempla la opción suministrar energía de algún vecino	En el caso de ser el sito en ambiente urbano, Entel solicita contar con su propio medidor, cuyo consumo será pagado por ENTEL. Ahora para área rural más bien el proveedor podría contar con un grupo electrógeno.	
Los soportes tienen que ser proporcionados por el proveedor?	Se realizara una pre- ingeniería para definir el tipo y modelo de antena para el sitio, posterior definir el tipo de soporte, que si fuese necesario, a implementar.	
Soportes incluyen enlace?	Si incluye.	
El material incluye cable DC?	En caso necesario, el proveedor deberá suministrar dicho cable.	
Los 3 días de transporte es de ida y vuelta?	No solo es un sentido, ya sea ida o vuelta.	
Respecto a la instalación del enlace de microondas deberá ser instalado por el oferente?	No. Dentro del Item 12, no incluimos puesta en servicio de enlace de MW punto a punto.	