



**LICITACIÓN PÚBLICA N° 104/2014**  
**"PROVISIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE**  
**CABLE DE FIBRA ÓPTICA" PROYECTO FSB**  
**(Segunda Convocatoria)**

**ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN**

**FECHA: 05/12/2014    HORA DE INICIO: 11:00    HORA DE CONCLUSIÓN: 16:00**

**PARTICIPANTES:**

<b>POR ENTEL S.A.</b>			
<b>Nro.</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>FIRMA</b>
1	Juan Carlos Ayllón	Tecnología	
2	Omar Choque	Tecnología	
3	Wilson Orellana	Adquisiciones	
4	Nancy Patty	Adquisiciones	
5	Bruce Rojas Soliz	Asesor Legal	

<b>PROVEEDORES</b>				
<b>Nro.</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Teléfono – email</b>	<b>FIRMA</b>
1	PROBTEC	José Inojosa Vera	73019454- hinojosajose064@gmail.com	
2	DVPLAY INGENIERIA	Diego Velásquez	2221416-76720331-dv- play@outlook.com	

<b>TEMAS TRATADOS</b>	<b>ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN</b>
PROBTEC: ENTEL tiene una ruta o plano del tendido.	El trazado está en la carretera. El plano se coordinara con el proveedor adjudicado. Se tiene el trazado inicial de ir por la carretera. La Ferrería ya está adquirida y entregado por ENTEL.
Cuál es el vano de la fibra.	El vano de la fibra es de 160 metros.
En las puntas que trabajo se realizará.	Solamente instalación. Se realizará trabajos de terminación hasta un ODF.



<b>TEMAS TRATADOS</b>	<b>ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN</b>
El lugar donde entregarán las bobinas.	En Tupiza y Villazón.
DVPLAY INGENIERIA: Se puede presentar a un solo tramo.	Si es posible. Deben especificar a un solo tramo.
El monto de la boleta podría dividirse por tramos ya que el proveedor puede presentarse por ítem.	Se consultará si se puede dividir el monto de la boleta de seriedad por tramo.
Se puede ampliar el plazo de entrega, se tiene problemas con la provisión de los postes.	Se consultará y se analizará, se publicará en la página web.
Es posible el pago contra entrega de los postes?	Si es posible pagos parciales y contra entrega de provisión de postes.