

**ACTA DE RESPUESTA A CONSULTAS**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N°047/2022**  
**“PROVISIÓN DE POSTES PROYECTO IFO FASE III”**

**FECHA: 07/09/2022**

<b>CONSULTAS POR CORREO</b>				
<b>PARTE TÉCNICA</b>				
<b>N°</b>	<b>PUNTO DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES</b>	<b>N° DE PAGINA</b>	<b>CONSULTAS DEL OFERENTE</b>	<b>RESPUESTA ENTEL S.A.</b>
1	PARTE II – punto 5.2	21	Se consulta si es posible la ampliación del tiempo de entrega de los bienes a 240 días calendario, esto debido al tiempo de fabricación, el cual incluye un tiempo de secado que determina un tiempo mayor para la entrega y a la logística necesaria para importar el material, dado el volumen de los postes y de la materia prima.	Se mantiene el requerimiento de acuerdo al Pliego de Condiciones.
2	PARTE II – punto 5.2	21	Si el tiempo de entrega pudiera ser ampliado también se solicita que se considere entregas parciales, esto viabilizarán los proyectos que tenga la entidad en los que los postes podrán ser utilizados, asimismo si en casi fueran viabilizadas entregas parciales se consulta si pudieran hacerse pagos parciales en correspondencia.	Se mantiene el requerimiento de acuerdo al Pliego de Condiciones.
	Resumen de Requerimientos o Ítems	16	Para cumplir en tiempo con la entrega de la totalidad de los postes solicitados, ¿es posible atender esta demanda con el suministro de postes provenientes de diferentes fábricas?, siempre y cuando cumplan al 100% con las especificaciones descritas en el pliego.	Los postes deberán cumplir los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones.

**PARTICIPANTES:**

<b>NOMBRE Y APELLIDO</b>	<b>CARGO</b>
Yamile del Rosario Ibañez	Subgerente de Adquisiciones
Jhery Aldrin Zuazo Flores	Profesional de Adquisiciones
Ariel Espinoza Rocabado	Subgerente de Desarrollo Rural
Wilden Ariel Salvatierra Chavarria	Profesional Desarrollo Rural
Roberto Juan Surco Arratia	Profesional Desarrollo Rural