



ACTA DE RESPUESTAS A CONSULTAS ESCRITAS

SELECCIÓN DE PROVEEDORES N° 005/2023 "IMPLEMENTACIÓN OBRAS CIVILES PROYECTO IRB FASE IV"

FECHA: 25 de julio de 2023

PARTICIPANTES:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
Ariel Espinoza Rocabado	Subgerente Desarrollo Rural
Wilder Adhemar Rojas Guarachi	Profesional Obras Civiles
Mauro Franco Mostajo Lopez	Profesional Desarrollo Rural
Mauricio Simon Camarlinghi Manrique	Profesional Adquisiciones
Carmen Blanca Ticona R.	Profesional Adquisiciones
Sirley Roxana Sanchez Cabero	Profesional Ingresos

N°	PUNTO / (N°) DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO REFERENCIAL	N° DE PÁGINA DEL DOCUMENTO REFERENCIAL	CONSULTA DEL OFERENTE	RESPUESTA ENTEL S.A.
1			Mas que una consulta, una sugerencia. Debería definirse el procedimiento a seguir en caso de obras inconclusas debido a factores externos, como ser comunarios o pobladores que están en contra de la construcción de una RBS y por lo tanto agreden al personal, o factores climatológicos extremos u otros.	En el punto 3.1 del documento referencial en su numeral 15, se tiene el procedimiento a seguir.
2			Solicitamos muy cordialmente, indicar si es posible recibir pagos por avances mensuales para esta modalidad de contratación.	En el punto 4.4 del documento referencial se indica la forma de pago.
3	Los Precios unitarios para los trabajos de obras civiles y otros serán resultado del precio más bajo ofertado del conjunto de las propuestas económicas.	14	Solicito poder tener una reunión para poder discutir este tema, no estoy de acuerdo en muchos precios de los ítems ya que no pagan ni el costo, coloco al final del documento varios ítems en los que me parece que deberían ser modificados.	Los precios con los cuales se ejecutarán los trabajos asignados se encuentran en el anexo 3.
4	Debido a que se ejecutaran Obras Civiles en el área rural, ENTEL S.A. considerará un porcentaje de incremento de 3% para todos los ítems exceptuando los ítems 1,2,3,4,282,283,288, 289, 457 y 459, cuando los trabajos se efectúen a una distancia mayor a 200 kilómetros de la	14	En anteriores procesos en ENTEL SA, la distancia era de 150 Km y el porcentaje de incremento era de 5 % por lo que solicito puedan volverse a considerar los anteriores, los nuevos sitios seran rurales y los caminos hasta ellos no estan en buen estado	Se debe cumplir lo indicado en el Documento Referencial.

N°	PUNTO / (N°) DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO REFERENCIAL	N° DE PÁGINA DEL DOCUMENTO REFERENCIAL	CONSULTA DEL OFERENTE	RESPUESTA ENTEL S.A.
	capital de departamento, previo informe de la unidad solicitante			
5	El proveedor deberá presentar su proyecto ejecutivo en un tiempo máximo de 10 días calendario contabilizados posterior a la entrega de sitio	14	En Sitios grandes donde se tenga extensiones mayores a 1 km solicitaría que se pueda prolongar este tiempo ya que el diseño de la extensión por las topografías podría tardar	Se debe cumplir los tiempos indicados en el Documento Referencial.
6	El proveedor seleccionado deberá presentar un reporte de avance de obra semanal con corte a cada día viernes de la semana a efectos de optimizar el Control y Seguimiento en la ejecución de los trabajos y tomar las medidas de contingencia necesarias cuando se verifique un desfase muy grande entre el avance de la ejecución de obra con relación al plazo transcurrido a la misma fecha. Si el proveedor seleccionado incumple el envío de los avances semanales, la supervisión solicitará a la Subgerencia de Adquisiciones una sanción por incumplimiento del presente documento	15	Solicito pueda existir un retraso de 48 a 72 horas para poder enviar el reporte en caso de que el sitio no tenga señal de datos para el envío de fotografías, o informar a la supervisión si podría aumentarse el tiempo de envío de informes en este tipo de sitios	Se debe cumplir lo indicado en el Documento Referencial.

N°	PUNTO / (N°) DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO REFERENCIAL	N° DE PÁGINA DEL DOCUMENTO REFERENCIAL	CONSULTA DEL OFERENTE	RESPUESTA ENTEL S.A.
7	Las empresas contratistas serán pasibles a retiro de asignación cuando las mismas incumplan los siguientes puntos: Si la empresa No remite el proyecto ejecutivo en el plazo de 10 días calendario a partir de la entrega de sitio	15	En sitios donde se tenga que realizar un proyecto completo con camino y media tensión el plazo debería ser mayor, por realizarse topografía y otros	Se debe cumplir lo indicado en el Documento Referencial.
8	Si la empresa, no inicio las obras en un plazo de 15 días calendario , a partir de la entrega de sitio.	16	solicito que pueda ser después del 30% del tiempo total del sitio	Se debe cumplir lo indicado en el Documento Referencial.
9	Si la empresa no tiene un avance del 60% en la ejecución de las Obras Civiles y/o Energía , al transcurrir el 50% de su plazo de ejecución de trabajo.	16	No se puede llegar a un 60% de avance si solo se tuvo el 50% del tiempo, solicito que a un 50% de tiempo por lo menos este ejecutada la fundación y en el tema de la energía si el proyecto no es grande es posible, pero en caso de que el proyecto sea más de 1 km debería reducirse este porcentaje	Se debe cumplir lo indicado en el Documento Referencial.
10	Si la empresa, (según sea el caso) incurre un retraso de 20 días calendario que equivale al límite de multa del 10% establecido en ENTEL S.A.	16	Este punto es discutible por el tema del clima por lo que solicito puedan considerarse días de plazo adicional, en caso de lluvia mayor a 4 mm, estos informes se pueden recabar recién después de fin de mes, por lo que se debe considerar ese tema	Se debe cumplir lo indicado en el documento referencial y proceder de acuerdo a lo indicado en el punto 3.1 numeral 15.
11	Si la empresa no entrega su documentación con presupuesto aprobado en el plazo que indica la asignación de trabajo.	16	¿A qué tiempo se refiere este punto al inicio del trabajo o finalizando?	El plazo de entrega de documentación se indica en el punto 3.4 numeral 11.

N°	PUNTO / (N°) DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO REFERENCIAL	N° DE PÁGINA DEL DOCUMENTO REFERENCIAL	CONSULTA DEL OFERENTE	RESPUESTA ENTEL S.A.
12	Debido al incumplimiento a los plazos descritos anteriormente y retiro de las asignaciones, Entel S.A. no reconocerá los costos de cualquier trabajo ejecutado	16	Solicito se incluya un % de avance del trabajo para no reconocer el trabajo realizado, solicito se pueda negociar el tema del pago cuando el presupuesto sea mayor al 50%	Se debe cumplir lo indicado en el Documento Referencial.
13	Verificación del espesor de Galvanizado en elementos metálicos	30	La empresa contratista no puede garantizar el espesor del galvanizado, solo podemos garantizar que el elemento haya sido galvanizado en caliente, por lo que solicito que con una certificación de la empresa galvanizadora sea suficiente para evitar observaciones de este tipo de trabajos en el ATP	Se debe cumplir lo indicado en el Documento Referencial.
14	• Térmico Magnético Bifásico o Trifásico, según corresponda de 63 Amp norma DIN	19	¿Al tener los TDP de 80 Amp, no sería mejor instalar en la pilastra el mismo termomagnético?	Se definirá en la ejecución de los trabajos asignados.
15	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA EN EXTENSIONES DE MT	24	solicito se pueda incrementar el ítem de SPT en MT para terreno rocoso, ya que es muy difícil llegar a tener 5 Ohm, y la excavación es bastante cara, solicito que 8 Ohm en roca sea aceptado	Se debe cumplir lo indicado en el Documento Referencial.
16	La carpeta Asbuilt deberá ser entregada al Supervisor de ENTEL S.A. en oficinas de la Regional y Nacional.	30	Solicito se entregue solo una copia directamente al Supervisor, o subir el precio del proyecto ejecutivo para poder hacer llegar 2 copias una oficina Regional otra a la Nacional	Se debe cumplir lo indicado en el Documento Referencial.

N°	PUNTO / (N°) DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO REFERENCIAL	N° DE PÁGINA DEL DOCUMENTO REFERENCIAL	CONSULTA DEL OFERENTE	RESPUESTA ENTEL S.A.
17	Para la emisión de Certificado de Aceptación Definitiva (CAD) el proveedor deberá gestionar con su supervisor con 2 meses de anticipación antes del vencimiento de su garantía de buena ejecución de obra, la visita al sitio con el objeto de verificar que no existan observaciones y se emita el certificado correspondiente	30 y 31	En este punto se debe definir en que consiste la garantía, no podemos garantizar que el sol no deteriore la pintura de tapas o de pilastra, ese es un desgaste normal y no deberíamos repintar, en caso de desportillar losa u otros, de la misma forma, no podemos garantizar luminarias ni tomas si fueron utilizados de manera incorrecta por terceros, el crecimiento de vegetación es natural y debería estar a cargo del mantenimiento del sitio	El detalle de que cubre la Garantía de Buena Ejecución de Obra, se comunicara a el/los proveedor(s) adjudicado (s).
18	Garantía	33	Solicito se pueda retener el 2.5% directamente por parte de ENTEL, o la boleta de garantía	Se debe cumplir lo indicado en el Documento Referencial.
19	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE SITIOS A NIVEL NACIONAL	ADICIONAL	Solicito saber cuántos sitios están presupuestados para este proyecto y de ser posible cuantos por departamento	Los trabajos serán asignados a nivel nacional.
20	SOLICITUD DE REUNIÓN PARA DEFINIR DETALLES DEL PROYECTO	ADICIONAL	Reunión virtual o presencial	Las coordinaciones serán una vez se le asigne los trabajos al proveedor.
21	ÍTEM 8 Instalación de Faenas en Área Rural	41	El precio de este ítem no paga ni siquiera el viaje de la entrega del sitio en lugares alejados, por lo que solicito se incremente como el ítem de la MT ÍTEM 456	Los precios de cada ítem están estipulados en el Anexo 3 del Documento Referencial.
22	ÍTEM 34 Zapata de Hormigón Armado (H - 21)	42	Este ítem es el más importante en todo el presupuesto de un sitio y por la lejanía de los sitios este precio no cubre el costo por lo que solicitamos se incremente, podemos enviar un	Los precios de cada ítem están estipulados en el Anexo 3 del Documento Referencial.

N°	PUNTO / (N°) DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO REFERENCIAL	N° DE PÁGINA DEL DOCUMENTO REFERENCIAL	CONSULTA DEL OFERENTE	RESPUESTA ENTEL S.A.
			APU que informe cuanto nos cuesta el material puesto en sitio	
23	ÍTEM 5 Estudio geotécnico del suelo para fundación - Prof. 10 m.	41	El costo no cubre el trabajo realizado, adjunto una cotización de un laboratorio reconocido en el país	Los precios de cada ítem están estipulados en el Anexo 3 del Documento Referencial.
24	ÍTEM 231 TIERRA NEGRA	42	El precio no cubre el costo del material incluyendo el transporte	los precios de cada ítem están estipulados en el Anexo 3 del Documento Referencial.
25	ÍTEM 50 Impermeabilización de losa con membrana asfáltica con recubrimiento de aluminio	48	La instalación cuesta 10\$ m2 sin factura, el resto del costo no cubre el material, solicito se incremente	Los precios de cada ítem están estipulados en el Anexo 3 del Documento Referencial.
26	ÍTEM Relleno de Ripio lavado 1 1/2"	43	Todos estos ítems de Grava sobre piso no pagan su costo,	Los precios de cada ítem están estipulados en el Anexo 3 del Documento Referencial.
27	Ripio en Cobija	43	El costo no cubre además de no contar con factura en Cobija,	Los precios de cada ítem están estipulados en el Anexo 3 del Documento Referencial.

N°	PUNTO / (N°) DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO REFERENCIAL	N° DE PÁGINA DEL DOCUMENTO REFERENCIAL	CONSULTA DEL OFERENTE	RESPUESTA ENTEL S.A.
28			<p>En el rubro de la construcción tenemos hasta el 29 de JULIO para presentar el balance, podemos presentar el anterior ya que aun no nos entregan el de la ultima gestión??</p>	<p>En consideración al artículo 39 de la ley 24051 se establecen los plazos para la presentación de las declaraciones juradas y el pago del impuesto cuando corresponda vencerán a los (120) días, así como la Resolución Normativa de Directorio No 101800000004 "Presentación a Impuestos Nacionales de Estados Financieros y de Información Tributaria Complementaria en físico y Digital". En este sentido si se pueden considerar los Estados financieros de la anterior gestión (2022) por encontrarse en plazo presente de entrega.</p>