

ACTA DE RESPUESTA A CONSULTAS
SELECCIÓN DE PROVEEDORES N°005/2024
"MANTENIMIENTO DE CAMINOS, BRECHAS, RBS, TORRES Y
DESBROCE DE TRAMO DE FIBRA ÓPTICA A NIVEL NACIONAL"

FECHA: 13/08/2024

PARTICIPANTES:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
Rodrigo Rafael Tarquino Rivera	Profesional Servicios Técnicos Básicos
Nicolas Exiquiel Togo Coca	Jefe Energía y Obras Civiles
Wilmer Rodny Lopez Cori	Profesional Obras Civiles
Victor Oswaldo Isela Llanos	Profesional Servicios Generales
Guadalupe Daneiba Gutierrez Averanga	Profesional de Adquisiciones

CONSULTAS POR CORREO

PARTE TÉCNICA				
N°	PUNTO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO REFERENCIAL	N° DE PAGINA	CONSULTAS DEL OFERENTE	RESPUESTA ENTEL S.A.
1.	4.1. Características Técnicas Generales 5.- Una vez asignado el trabajo, en la nota de asignación se comunicará el plazo de entrega de sitio	15	El plazo de ejecución, debería correr desde la entrega de sitio no así desde la asignación, hay casos en que se demoran hasta 12 días en realizar la entrega de sitio.	Se mantiene el requerimiento de ENTEL S.A.
2.	5.2. Tiempo de Servicio 3.- Los trabajos a ejecutarse contemplarán un plazo de ejecución entre diez (10) a noventa (90) días calendario a partir de la ACEPTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO mismo que será entregado a la supervisión de ENTEL S.A.	24	Supervisión debería tener un plazo de respuesta ya sea a presupuestos/proyecto ejecutivo o entrega de correcciones de carpeta. Demoran en la devolución o aprobación de carpetas.	El tiempo responde a procedimientos internos de ENTEL S.A.
3.	Anexo N° 3. Oferta Económica Ítem 553: Transformador Monofásico de 15KVA, Pza \$us. 2,450.44	53	Debería actualizarse los precios, a los que están vigentes en el mercado.	Se mantiene el requerimiento de ENTEL S.A.

			Ejemplo: el ítem 553 en Bs. 17,055.06 lo estipula Entel. Se tiene una cotización reciente y el precio está en Bs. 18,049.16 Y así, varios ítems ya están con precios elevados en el mercado.	
4.	4.6 Experiencia del Personal	22 de 56	Como el proyecto consta de áreas civil, energía y telecomunicaciones, sugiero se pueda considerar profesionales eléctricos para residente y/o director de obra. En la experiencia del personal profesional	Se mantiene el requerimiento de ENTEL S.A.
5.	4.4 PROTOCOLO DE ACEPTACION TECNICA PROVISIONAL	PAG. 19	Punto 1 dice: Para la verificación del ATP, se tomará en cuenta aspectos conforme el alcance de los trabajos que indiquen el cumplimiento y Verificación de cada uno de los Ítems ejecutados, de acuerdo al requerimiento establecido en la Acta de Entrega de Sitio. Consulta: ¿Una vez concluidos los trabajos, que tiempo (días calendarios) tiene el personal de ENTEL SA para realizar el ATP con junto con la empresa?	Se mantiene el requerimiento de ENTEL S.A.
6.	4.4 PROTOCOLO DE ACEPTACION TECNICA PROVISIONAL	PAG. 20	Punto 6 dice: Realizada la entrega de carpeta y cumpliendo con los protocolos de aceptación provisional (ATP), se procederá al pago de los servicios, para ello el oferente debe garantizar la buena ejecución de las Obras Civiles de cada sitio mediante la presentación de una Garantía de Buena Ejecución de Obra. Consulta: ¿Qué tiempo (días calendarios) tiene el personal de ENTEL SA para la revisión de carpetas?	El tiempo responde a procedimientos internos de ENTEL S.A.
7.	4.4 PROTOCOLO DE ACEPTACION TECNICA PROVISIONAL	PAG. 20	Punto 6 dice: Realizada la entrega de carpeta y cumpliendo con los protocolos de aceptación provisional (ATP), se procederá al pago de los servicios, para ello el oferente debe garantizar la buena ejecución de las Obras Civiles de cada sitio mediante la presentación de una Garantía de Buena Ejecución de Obra. Consulta: ¿Que tiempo (días calendarios) tiene ENTEL para la emisión del certificado de aceptación provisional y Control de Calidad?	El tiempo responde a procedimientos internos de ENTEL S.A.

8.	4.4 PROTOCOLO DE ACEPTACION TECNICA PROVISIONAL	PAG. 21	Punto 7 dice: Para la emisión de Certificado de Aceptación Definitiva (CAD) el oferente deberá gestionar con su supervisor con dos (2) meses de anticipación antes del vencimiento de su boleta de buena ejecución de obra, la visita al sitio con el objeto de verificar que no existan observaciones y se emita el certificado CAD. La garantía de buena ejecución de obra, será devuelta al oferente una vez cumplido el plazo y verificado que no existan observaciones en la calidad de la obra mediante la emisión de las certificaciones correspondientes por parte de ENTEL S.A. En caso de existir observaciones el oferente deberá solucionar en un plazo no mayor a quince (15) días calendario a partir de la notificación vía correo electrónico de la supervisión de ENTEL S.A. al oferente, sin que ello represente costo alguno para ENTEL S.A. Una vez subsanadas las observaciones se procederá a la emisión del CAD respectivo. Ante el incumplimiento, ENTEL S.A. ejecutará la garantía de buena ejecución de obra Consulta 1: ¿En el caso que el Supervisor de ENTEL ya no trabaje luego de los 2 años de solicitado la Garantía de buena ejecución de obra, con quien se podrá coordinar el CAD? Solicitamos que ENTEL nos pueda comunicar formalmente con tres (3) meses de anticipación antes del vencimiento de la garantía de buena ejecución de obra el supervisor designado para la coordinación de este punto. Consulta 2: Solicitamos que la Garantía sea un Póliza a Primer Requerimiento con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata	Se mantiene el requerimiento de ENTEL S.A. Respuesta 1. La coordinación del CAD se realizará con la Subgerencia de Servicios Generales. Respuesta 2. Se mantiene el requerimiento de ENTEL S.A.
9.	5.4 Forma de Pago	PAG. 25	¿Una vez presentada la factura, cual es el tiempo (días calendarios) para el pago de los servicios?	El tiempo responde a procedimientos internos de ENTEL S.A.