

ACTA DE RESPUESTA A CONSULTAS
SELECCIÓN DE PROVEEDORES N°004/2025
“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA - MIGRACIÓN
SITIOS SATELITALES”

FECHA: 25/04/2025

PARTICIPANTES:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
Erick Alejandro Mark Quiroga	Profesional Optimización, Calidad y Cont.
Guadalupe Daneiba Gutierrez Averanga	Profesional de Adquisiciones

CONSULTAS POR CORREO

PARTE LEGAL/ADMINISTRATIVA

N°	PUNTO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO REFERENCIAL	N° DE PAGINA	CONSULTAS DEL OFERENTE	RESPUESTA ENTEL S.A.
1	SOBRE A 8.1.8	PAGINA 6	Considerando la Resolución Normativa de Directorio N° 102500000015 de fecha 15/04/2025, con la que el Servicio de Impuestos Nacionales otorga una prórroga hasta el 30/05/2025 para la presentación física y/o digital de Estados Financieros, Memoria Anual, Dictamen de Auditoria Externa, Dictamen Tributario, Informe de Procedimiento Mínimos Tributarios, Información Tributaria Complementaria y Estudio de Precios de Transparencia, así como la información que se presenta a través de los formularios Electrónicos 605 para los sujetos pasivos del IUE para contribuyentes con cierre fiscal al 31/12/2024. Por tanto, es menester de acuerdo a lo mencionado, sí para efectos de adjudicación a la licitación, será válido y en su caso aceptado favorablemente la	Dar cumplimiento a lo establecido en el punto 8.1.8 del Documento Referencial.

			presentación de los Estados Financieros y Dictamen de Auditoria con corte al 31/12/2023.	
--	--	--	--	--

PARTE TÉCNICA

Nº	PUNTO DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	Nº DE PAGINA	CONSULTAS DEL OFERENTE	RESPUESTA ENTEL S.A.
1	ANEXO Nro. 3: Modelo de Oferta Económica	Página 31 - Tabla 3.1	En la Tabla 3.1 Lista de Precios General Expresada en Bolivianos ¿Falta la columna de Unidad del material y de mano de obra? Como por ejemplo el punto 1,1 el precio de 1,32 Bs y el punto 1.2 de 3,689.62 Bs ¿Por qué la gran diferencia de los precios?	El ítem 1.1 corresponde a 1,32 bs por metro lineal de Relevamiento Topográfico, el Item 1.2 es un global a partir de tendidos mayores a 3Km (3,000 m)
2	ANEXO Nro. 3: Modelo de Oferta Económica	Página 31 - Tabla 3.2	La columna Precio Material (Bruto) y Precio Mano de Obra (Bruto) dicho precio es bruto por lo tanto es el valor de un producto o servicio antes de que se apliquen cualquier tipo de impuesto. ¿Es así, es precio sin impuestos?	Corresponden a precio bruto, que incluye impuestos.
3	ANEXO 3	PAGINA 31	Debido a los incrementos de Precios a nivel nacional y contemplando que las asignaciones puedes ser tanto urbanas como rurales. ¿Se hará una diferenciación de precios para ciudades capitales y localidades?	Las asignaciones y los precios están establecidos para realizarse mayormente en áreas rurales, en lo que respecta a áreas urbanas son trabajos menores.
4	4. Características Técnicas Generales 4.1 Provisión de Materiales y Servicios de Instalación de Fibra Óptica 4.1.1 Los precios referenciales de material y mano de obra, no serán incrementados o ajustados bajo ninguna circunstancia.	Página 13	¿Consulta al tener como pronominal las palabras no serán incrementados o ajustados, debemos entender que tampoco podemos reducir los precios?	Una vez aceptados los precios, no deben ser sometidos a ningún tipo de variación o ajuste.
5	4. Características Técnicas Generales 4.6 Entregables del Trabajo Asignado 4.6.2 Una vez concluido el trabajo asignado, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, el proveedor deberá proponer a la supervisión regional de ENTEL S.A. un Cronograma de Inspección	Página 19 y 20	¿Consulta debemos entender que los detalles solicitados, son la presentación de la Capeta Final para poder programar nuestro ATP?	Si, la presentación de la carpeta AS Built (Carpeta Final) corresponde al entregable del proyecto. En este punto, se solicita la elaboración de un Cronograma de Inspección que contemple las revisiones correspondientes al ATP.

N°	PUNTO DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	N° DE PAGINA	CONSULTAS DEL OFERENTE	RESPUESTA ENTEL S.A.
	<p>de la infraestructura instalada con el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none">• Verificación de la correcta instalación del cable de fibra óptica,• Verificación de la instalación de cajas de empalme, crucetas con reservas, antivibradores, instalación de ferretería duplo, paso y terminal.• Verificación de la correcta instalación de postes, riendas de sujeción, cruce de vías, cruce adosado de puentes, etc.• Correcta instalación de acometidas a las estaciones, instalación de ODF y fusiones entre otros de acuerdo a las características del tramo.• Realización de pruebas de continuidad, medidas ópticas y otras.• Realización del Protocolo Técnico de Aceptación (ATP). <p>Los tiempos requeridos para la realización de estas inspecciones no están incluidos en el tiempo de ejecución del tendido de fibra óptica asignado.</p>			