



LICITACIÓN PÚBLICA N° 005/2014
"SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, PROVISIÓN DE MATERIALES Y POSTES" PROYECTO-AAF

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 27/01/2014 HORA DE INICIO: 16:00 HORA DE CONCLUSIÓN: 16:30

PARTICIPANTES

POR ENTEL SA.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1	Diego Rivera	Implementación de Proyectos	
2	Percy Velasco	Implementación de Proyectos	
3	Wilson Orellana	Subgerente Adquisiciones	
4	Simeón Mamani	Profesional Adquisiciones	
5	Jaime Vargas	Asesor Legal	

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1	PREMOLTEC	Mario Alanoca	3410060 premoltec@cotas.com.bo	
2	STS Bolivia	Roger Paz	71522011 rpaz@sts.com.bo	
3	Digital Network SRL	Pamela Salazar	70664179 psalazar@digitalnetwork.com.bo	
4	HANSA Ltda.	Alvaro Garay	2149866 agaray@hansa.com.bo	



5	LAS CUMBRES BOLIVIA SRL	Jorge Rolon	750269940 jrolon@grupolascumbres.com	
6	SGEC	Virginia Quispe	2224045 sgc@entelnet.bo	

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN	MODIFICACIÓN
PREMOLTEC.- ¿En el tema de los postes se solicita una boleta para cada tramo, se puede presentar una sola boleta?	Si, se puede con una nota aclaratoria que se realiza para ambos tramos tomando en cuenta los plazos.	
DIGITAL NETWORK.- En cuanto a la boleta de cumplimiento de contrato, puede ser póliza.	Sí, no hay problema, sin en cambio debe cumplir los requisitos solicitados.	
DIGITAL NETWORK.- En los estados financieros son de la gestión 2012?	Sí son de la gestión 2012	
Entel S.A. Aclara	Que el representante legal debe firmar la carta de presentación de propuesta.	
Entel S.A. Aclara	Que el tema de las boletas es de suma importancia.	
Entel S.A. Aclara	La documentación tiene que ser vigentes.	
Entel S.A. Aclara	La vigencia tiene un formulario y una carta independiente y los precios ofertados son únicos, ya no existe la negociación de mejora de precios.	
STS Bolivia.- Respecto al anexo 4, la verificación de los postes puede realizarse en la ciudad de Santa cruz.	No hay problema, la verificación se puede realizar en fábrica.	
SGEC.- ¿Es posible ampliar el plazo de ejecución?	Debido a la premura se desearía que el proyecto se ejecute hasta los días señalados.	
SGEC.- ¿Formulario B1 de la página 18 y 19 se debe presentar tal cual esta o se puede ampliar otra columna?	No es necesario.	