LICITACION PUBLICA N° 096/2017
“FIBRA OPTICA SOBERANA AL PACIFICO - TRAMO TERRESTRE — PROVISION DE
EQUIPOS DWDM/SISTEMAS DE ENERGIA Y CLIMATIZACION”

ACTA REUNION DE ACLARACION

Lugar: La Paz, Edif. Tower Subgerencia de Adquisiciones Piso L1
Fecha: 27 de diciembre de 2017

Hora inicio: 09:00 a.m.

Hora Conclusion: 11:20 a.m.

PARTICIPANTES:

POR ENTEL S.A.
~ UNIDAD

NOMBRE

FIRMAS

ACCESO FI1JO

1 | ADQUISICIONES Alberto Coronel
2 | ADQUISICIONES Luz Andrea Ramos
3 SUB.RED DE LARGA DISTANCIA Y Pablo Rocabado ]

SUBGERENCIA OPERACION Y
MANTENIMIENTO

Irineo Fernando Pilco

JEFATURA ENERGIA Y OBRAS
CIVILES

Dario Colque

SUB.RED DE LARGA DISTANCIA'Y
ACCESO F1JO

Abdel Quintanilla

SUBGERENCIA RED DE ACCESO
MOVIL Y CORE

Alvaro Mora

JEFE RED DE TRANSMISION Y
DATOS IP

Gustavo Ferrufino

JEFATURA OBRAS CIVILES

Carlos Pinto

10

JEFATURA TRANSMISION

Walter Lanza
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Asesor Legal:

ENTEL S.A.
UNIDAD

NOMBRE FIRMAS

1 | ADQUISICIONES Jose Roberto Alvarez Jerez

2 | ADQUISICIONES Giovanni Mallo

= ! . 2
Nd asisfi6
ASUNTOS LEGALES, JUDICIALES Y

3 SOCIETARIOS Jessica Montano
No asistid
4 ASUNTOS LEGALES, JUDICIALES Y iy Rfias
SOCIETARIOS ry Roj
No asistid
5 ASUNTOS LEGALES, JUDICIALES Y Wieael Bemez de la Tarre
SOCIETARIOS
Proveedores
PROVEEDORES
EMPRESA NOMBRE TELEFONO - EMAIL
: 70577103
MBTEL INGENIERIA Y ] . . .
1. REPRESENTACIONES MARIO BOLIVAR mano.bol.lvar@mbtehnqemena.
com, mario.bolivarb@gmail.com¢ "
70179110 7
2. | NOKIA NETWORKS ELMAN HOYOS elman.hoyos@nokia.com < /} L>
ANDREA SANZETENA 67346839 ' L
8. y@E BOLIVIAS.R.L. F. andrea.sanzetenea@zte.com.cn 7%5/ ’M/[@/ﬂ Wﬂ .
75012749
4. | TELKOM AMERICA SRL | DANIELA TORO consultor.tka@gmail.com %T—:’
5 SISTEMAS REYNALDO ORTIZ 68019630 <
"| INTELIGENTES HURTADO reyortiz2005@yahoo.com.mx /
VA L
CONSORCIO PERUANO 75666313
6| DHMONT e lito-28@hotmail.com 2
7.| HUAWEI TECHNOLOGIES | DIEGO COSTAS . . (
diego.costas@huawei.com
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CONSULTAS REALIZADA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO

EMPRESA TELKOM AMERICA S.R.L.

Punto, Subtitulo, Acapite

y Niimero de Pagina de
donde se extrae la
consulta

NG

Numeral 7. Presentacion de
Propuestas. Pagina 5

Consulta

Siendo una licitacion de alta
importancia y considerando el
tiempo en la que ha sido
publicada, solicitamos una
prorroga de 20 dias utiles para
la entrega del SOBRE A,
SOBRE By SOBRE C, La
compra de los terrenos es un
tema muy sensible.

RESPUESTA ENTEL S.A.

Remitirse al TBC Anexo 1
consideraciones previas a la
presentacién de propuestas.

MODIFICACION EN EL

7.1.2 Fotocopia simple del
Testimonio de Constitucion y
Ultima modificacion al mismo
2 | debidamente resellado en
FUNDEMPRESA (Requisito no
aplicado a empresas
unipersonales).

En el Per( que institucion es
igual a FUNDEMPRESA

Los documentos solicitado
deben ser sus equivalentes
del pais de origen.

7.1.3 Certificado de
Tradicion Comercial original
actualizado, emitido  por
FUNDEMPRESA (el  cual
deberd emitirse maximo 30
dias calendario antes de la
fecha de presentacion de la
propuesta)

En el Per( que institucion es
igual a FUNDEMPRESA

Los documentos solicitado
deben ser sus equivalentes
del pais de origen.

7.1.4 Fotocopia simple del
Poder del Representante
Legal debidamente resellado
en FUNDEMPRESA,
mencionando las facultades
otorgadas al apoderado para
participar en procesos de
licitacidn, presentacion de
propuestas y suscripcion de
contratos para la
provisién/prestacion del
bien/servicio (Requisito no
aplicado a empresas
unipersonales).

En el Per( que institucion es
igual a FUNDEMPRESA

Los documentos solicitado
deben ser sus equivalentes
del pais de origen.

=%

s
=
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7.1.5 Fotocopia simple del
Certificado de Actualizacion
de la Matricula de Comercio
ante FUNDEMPRESA
debidamente actualizada y
vigente a su presentacion, la
empresa debera tener como
actividades el rubro de
Telecomunicaciones y/o
actividades  inherentes  al
objeto del presente proceso
de contratacion (Matricula de
Registro de Empresa en
Bolivia, si se trata de
empresa constituida como
Sociedad en cualquiera de las
modalidades).

En el Perli que institucion es
igual a FUNDEMPRESA

Los documentos solicitado
deben ser sus equivalentes
del pais de origen.

7.1.6 Certificacion
electrdnica del Nimero de
Identificacion Tributaria
(N.L.T.) vigente y actual. (La
cual podréa ser impresa de la
pagina WEB de Impuestos
Nacionales maximo 30 dias
calendario antes de la fecha
de presentacion de la
propuesta).

En el Peri que institucion
emite esta certificacion.

Los documentos solicitado
deben ser sus equivalentes
del pais de origen.

7.1.7 Fotocopia simple de la
Cédula de Identidad o
Pasaporte del Representante
Legal, vigente a la fecha de
presentacion de la propuesta.

En el Perl es DNI

Los documentos solicitado
deben ser sus equivalentes
del pais de origen.

7.1.8 Fotocopia simple de
los  Estados  Financieros
Auditados de la Ultima
gestion fiscal y sellada por
Impuestos Nacionales. (Para
los proponentes que facturen
hasta Bs 1.200.000,00 se
aceptara una constancia de
presentacion de  estados
financieros y auditoria
externa, que reemplazaria al
sello de Impuestos
Nacionales).

En el Perl se requere de
alguna formalidad de los
estados financieros, confirmar.

Los proponentes deben
presentar los estados
financieros bajo condiciones
similares, o equivalentes
establecidas segln legislacion
peruana.

Pagina 4 de 23




7

7.1.9 Garantia de Seriedad
de propuesta (Boleta
Bancaria) con las
caracteristicas de renovable,
irrevocable, de ejecucion
inmediata y a primer
requerimiento a favor de
ENTEL S.A. y debe contar con
una validez de 120 dias
calendario a partir de la fecha
de presentacion de
propuesta.

Debe ser presentada por el
valor de USD 80.000,00
(Ochenta Mil 00/100 Ddlares
Americanos).

La boleta debe ser emitida
por una institucion bancaria
y/o financiera legalmente
constituida en Bolivia vy
regulada por la ASFI.

Se puede presentar una
garantia de seriedad de oferta
por una institucion bancaria
y/o financiera constituida en el
Perd.

No, la garantia de seriedad de
propuesta debe ser emitida por
una institucion bancaria o
financiera de Bolivia

10

Las Asociaciones
Accidentales deberén
presentar en fotocopia simple
la siguiente documentacion
(de la Asociacion):

Testimonio del Contrato de
Asociacion  Accidental que
indigue  minimamente el
porcentaje de participacion
de los asociados, la
designacion de la empresa
lider, la designacion de la
empresa  responsable de
emitir la factura, la
nominacion del
Representante Legal de la
asociacion y el domicilio legal
de la misma.

Poder del Representante
Legal de la Asociacién
Accidental, con facultades

expresas para  presentar
propuestas, negociar y
suscribir contratos.

Garantia de Seriedad de
propuesta (Boleta Bancaria)
bajo las condiciones
establecidas en el numeral
7.1.9. por cuenta de la
Asociacion Accidental.

En el caso que una empresa
peruana establezca una
Asociacion Accidental
(consorcio), cuales son las
formalidades que esta debe
cumplir

Las formalidades deberan ser
las establecidas en la legislacion
comercial del Péru, debiendo
mantener los requerimientos
que se han establecido en el
TBC.
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Punto, Subtitulo, Acapite
y Nimero de Pagina de

EMPRESA TELKOM AMERICA S.R.L.

MODIFICACION EN EL

dohda s oltraela Consulta RESPUESTA ENTEL S.A. TBC
consulta
Hay partes del pliego ENTEL S.A. Aclara: Para el
donde piden no cotizar presente proceso; NO
CONTEMPLA la provision de
11 | Desaguadero, aunque luego los Equipos
g%gecnd[ﬁ[/-\z\;og ﬁgNFIRMAR DWDM/Sistemas de Energia
) y Climatizacion para el Nodo
Desaguadero.
Solicitan capacidad de
matriz de minima de 12.8T. ENTEL S.A. Aclara: Acepta
12 | FAVOR CONSULTAR SI SE esta modificacion de Se modificara el TBC.
PUEDE UTILIZAR 9.6T que Switching a 8 Thps.
evolucionan a 24T
ENTEL S.A. Aclara; la
Especificar los equipos y compatibilidad requerida
Purite 3.1 Caractensticas sistemas instalados en su red | esta expresada en el punto
13 eneralésl e 7, apifE 17 de transporte, esto para ver la | 77. EQUIPOS DE
¢ P +Pag compatibilidad con los equipos | TRANSMISION DWDM /
que se ofertaran. SISTEMAS DE ENERGIA Y
CLIMATIZACION acapite 9.

Punto, Subtitulo,

Acapite y Niimero de
Pagina de donde se
extrae la consulta

NO

Parte I, Punto 2. Objeto
de la Contratacion

NEC DE COLOMBIA

Consulta

Se solicita se informe a detalle los datos: RUC,
permisos, rubro, etc de la empresa Entel Bolivia S.A.C

RESPUESTA ENTEL MODIFICACION

S.A.

Estos datos se
consignaran en el
contrato a
suscribirse, pero para
fines informativos
ENTEL Bolivia S.A.C.
cuenta con RUC N°
20602698905.

EN EL TBC

Parte I, Punto 2. Objeto
de la Contratacion

Teniendo en cuenta que el alcance del proyecto es el
suministro de equipos entendemos que lo referido a :
"Permisos Gubernamentales, Municipales, etc. para la
implementacion del proyecto en territorio Peruano” &
"Gestién y obtencidn de las autorizaciones, permisos y
Licencias" no aplica en esta ocasion pues no se
considera dentro del alcance el desarrollo de
sitios/estaciones, por favor confirmar y en caso de que
si se considere como alcance estos puntos
agradecemos por favor explicar de forma detallada
cada uno de ellos.

Entel S.A. aclara que
el presente proceso
contempla la
provision,
desaduanizacion y
transporte a los sitios
de instalacion.
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Parte I, Punto 4.
Referente al proceso

Se solicita se aclare cual de las empresas (ENTEL
Bolivia S.A.C. y/o ENTEL S.A.) sera la responsable civil
del proyecto.

La empresa
responsable sera
ENTEL Bolivia S.A.C.

Parte I, Punto 7.
Presentacion de
propuestas

Por favor confirmar la fecha (y en cualquier caso la
hora también) de entrega de propuestas pues aparece
en el TBC: Diciembre 10 de 2017 (fecha anterior a la
publicacion del proceso), de igual forma teniendo en
cuenta la complejidad de la elaboracién de la
propuesta técnica, amablemente se solicita que la
entrega de propuestas sea al menos 30 dias después
de las respuestas dadas por Entel S.A. a las consultas.
Nota: Asimismo por favor confirmar la fecha y hora de
la apertura de sobres.

La presentacion de
propuestas es
10/01/2018

Parte I, Punto 7.1. Sobre

A

Teniendo en cuenta que en el punto 5 se indica "Para
la Implementacion del presente proyecto, las Empresas
proponentes deberan estar legalmente establecidas en
la Republica del Perd.", por favor confirmar que todo lo
relacionado a FUNDEMPRESAS no sera necesario
incluirlo o en su defecto debera ser replanteado a la
normativa peruana.

Se ratifica lo
establecido en el
Gltimo parrafo del
Numeral 7.1. del
TBC.

Parte I, Punto 7.1.11
Empresas Extranjeras.

Amablemente solicitamos aclarar lo siguiente:

Ya que todo el despliegue serd en el Per(i y ademas
con la creacidn de la empresa ENTEL BOLIVIA SAC,
creemos que seria adecuado que las garantias sean
emitidas por bancos peruanos.

Para el caso de la
Boleta Bancaria de
Seriedad de
Propuesta, la misma
debe ser emitida por
bancos bolivianos.
(Ver 7.1.9 del TBC).
Y para el caso de la
Boleta Bancaria de
Cumplimiento de
Contrato para el
proponente
adjudicado, la misma
debe ser emitida por
bancos o entidades
financieras en el Perd
a favor de Entel
Bolivia S.A.C. (Ver
Punto 8 del TBC).

Parte I, Punto 7.1.9.

Amablemente solicitamos aclarar lo siguiente:

Dada la creacién de la empresa ENTEL BOLIVIA SAC,
que seré encargada de la supervision, fiscalizacion,
seguimiento y control al contrato. Creemos que seria
adecuado que el contrato se firme en Perd, debido a
las consideraciones legales y financieras que esto
conlleva.

El contrato sera
firmado en el Pert
bajo las leyes y
normativa peruana
(Ver Punto 10.6 del
TBC)

NEC DE COLOMBIA

Punto, Subtitulo,
Acapite y Nimero de
Pagina de donde se
extrae la consulta

MODIFICACION EN

P' a7 de 23 /
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Parte I, Punto 3. Lugar y

Se solicita nos informen las
consideraciones hechas por ENTEL para
solicitar 10 meses de tiempo de

ENTEL S.A. Aclara: Se ha
previsto la conclusion de la
Planta externa de Fibra
Optica y Obras Civiles en
ese Lapso, por lo tanto, el

3 tiempo de entrega ejecucion. Deseamos saber si tienen tiempo de entrega No.Aplica
algln estudio o expediente técnico requerido por ENTEL Bolivia
preliminar. S.A.C es de 10 Meses.

Se realiz6 un estudio de
relevamiento previo.
Amablemente solicitamos que las
Parte I Punto 11 Forma condiciones se pago se cambien al ENTEL S.A. Aclara: Se
9 de pa ’o modo de valorizaciones mensuales, mantiene la forma de Pago
pag donde se puede realizar pagos parciales | especificada en el TBC.
mediante avance de proyecto.
Solicitamos por favor nos informen las ENTEL S.A. Aclara: La dnica
i Ga i P
10 Parte I, Punto 11 Forma garantias de pago que ofrece ENTEL rantia de ago es el
de pago contrato a ser firmado entre
BOLIVIA.
partes.
ENTEL S.A. Aclara: El Acta
de recepcion de materiales
Por favor confirmar que el "Acta de es el documento con el cual
Recepcion de Materiales" hace se verifica la exsitencia de
referencia a la entrega de los Bienes en | los equipos/materiales
Parte I, Punto 11 Forma AImap_enes (normalm'(ante .Lm}a) y no en med.lant'e el cula se
10 ot tEne los sitios de instalacion, asimismo por realizara el pago del 70%.
pag favor confirmar a qué hace referencia el | (Equipos DWDM
"Certificado de Control de Calidad" y / Sistemas de Energiay
cual es el proceso/parametros Climatizacion)
acostumbrados para conseguirlo. El Control de Calidad es un
Documento interno que
viabiliza el pago.
Parte I, Punto 11 _ _ ENTE_L S.A. Aclara: Sg’debe
; Confirmar si debemos considerar considerar la Operacion y
11 | garantia, soporte y P - L
L ademas la operacion de la red. Mantenimiento de la nueva
mantenimiento Red
Por favor aclarar lo indicado en el TBC :
El Oferente debe con§|derar ensu ENTEL S.A. Aclara: Para
propuesta una Garantia de operacion y .
- . . referirse al alcance favor
Mantenimiento Preventivo/Correctivo s
. = remitirse al Punto 5
por el periodo de dos (2) afios, para el OPERACION Y
Parte I, Punto 11 funcionamiento normal de |a Red MANTENIMIENTO cuyo
;s Instalada (Referirse anexo 5).", esto
12 | garantia, soporte y o ; alcance contempla el
. con el animo de evitar malas .
mantenimiento ; : . Mantenimiento
interpretaciones pues no es claro si se . .
: 3 : s v Preventivo/Correctivo por
requiere incluir Servicios mas alla de la el periodo de dos (2) afios
Garantia tipica de fabricacion, p - : ’
2 para el funcionamiento
adicionalmente el anexo 5 del presente sormalds la Rad Thetalada
TBC hace referencia a la propuesta '
econdmica.
Atentamente solicitamos que el primer
parrafo se considere asi:
Si existiesen atrasos o incumplimiento
en los plazos establecidos para la
entrega de los bienes y servicios, el
Proveedor cancelard a ENTEL Bolivia
?e.i?égéj:r?s g;ultéatrggg Ceaclifi]v(;llinte a0.5 ENTEL SA- Aelara: Se
13 | Parte I, Punto 13 Multas 4 ’ mantiene el requerimiento

% (cero punto cinco por ciento) del
valor de la pieza o porcidn atrasada.
Asimismo, ENTEL Bolivia S.A.C.
descontara la multa del pago en curso.
La suma de las multas no podra exceder
en ningln caso el 10% (diez por ciento)
del monto total de la adjudicacidn,
debiendo iniciar el proceso de

establecido en el TBC.
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resolucion del mismo.

14

Parte II, Punto 3.
Descripcidn de la
solucidn. Pag. 16

Solicitamos que los permisos necesarios
para la implementacion del proyecto
sean gestionados por ENTEL BOLIVIA
SAC, debido a la complejidad legal que
puede conllevar dichos tramites.

ENTEL S.A. Aclara: Se
mantiene el requerimiento
establecido en el TBC.

15

Parte II, Punto 3.2.
Topologia de la Red

En el TBC se indica "El oferente deberd
gestionar todos los servicios que se
requieran para las estaciones que
implemente, tales como energia
eléctrica, agua u otros.", por favor
confirmar que este punto no hace parte
del presente proceso.

ENTEL S.A. Aclara: El
Oferente debera gestionar
presente proceso las
acometidas de Energia
Eléctrica.

16

Parte II, Punto 3.2.
Topologia de la Red

En el TBC se indica "El oferente debera
gestionar todos los servicios que se
requieran para las estaciones que
implemente, tales como energia
eléctrica, agua u otros.", por favor
confirmar que Entel S.A, garantizara el
suministro de agua y energi eléctrica en
cada una de las estaciones alcances de
este proyecto.

ENTEL S.A. Aclara: El
Oferente debera gestionar
presente proceso las
acometidas de Energia
Eléctrica.

17

Parte II, Punto 3.2.
Topologia de la Red

Teniendo en cuenta que el el TBC se
indica: "(*) El presente proceso, NO
CONTEMPLA la provision del equipo
DWDM ni los Sistemas de Energia y
Climatizacién para la estacion de
DESAGUADERO (BOLIVIA)." por favor
confirmar cdmo se realizaria el
suministro del equipamiento DWDM
para esa estacion ya que entendemos al
ser el punto inicial de la red es
importante para el disefio, ahora si bien
Entel S.A suministrara el equipo (tal vez
con el uso de equipos existentes) por
favor indicar todos los datos técnicos y
especificaciones de dichos equipos para
poder realizar el disefio en las mejores
condiciones posibles.

ENTEL S.A. Aclara: El
presente proceso NO
CONTEMPLA la provision de
Equipos DWDM ni de los
sistemas de Energia ni
Climatizacion para el nodo
Desaguadero.

18

Parte II, Punto 3.4.
Garantias (Postacion)

Por favor confirmar que este punto no
hace parte del presente proceso.

ENTEL S.A. Aclara: Este
punto no es parte del
presente proceso, se
modificara el TBC.

Se modificara el
TBC.

19

Parte II, Anexo B, 7.1
Equipos DWDM/OTN

En caso de ser necesarios Rack de
mayor profundidad a lo indicado en el
TBC (300mm) y teniendo en cuenta que
el suministro estaria a cargo del
oferente, por favor confirmar que seria
posible entregar racks de mayor
profundidad.

ENTEL S.A. Aclara: Se
acepta la solicitud, se
modificara el TBC.

Se modificara el
TBC.

=

«

17"
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Teniendo en cuenta que el proyecto
contempla una implementacion parcial
de solo equipos DWDM, Energia - L.
CIimatizagiér?y deja fue;ra otrgs Y Se indica solucion que debe
lementos que podrian consumir energia asegurar Ia s
afectando asi el calculo en el disefio, col';(t:m.;l a dde Ifos eqtuu:ios;)ACl
Parte II, Anexo B, amablemente solicitamos que Entel S.A. Zeali;al?loz zéelze?o: c:n T(';z
20 | Equipos Energia y indique los valores de energia datoade solulcl:i()n de
Climatizacion (consumos) y climatizacién (BTUs) para : t .
cada una de las estaciones, permitiendo €quipos propuestos, e
y energia y climatizacion con
ademas que todos los oferentes U eracimierite del 25%. Tal
trabajemos con valores similares que de oo 56 indies B 7.2 :
hecho pudiera facilitar permitiendo asi :
una evaluacion "equivalente” entre las
propuestas.
Item 'MODIFICACION EN EL
; i : . TBC
Favor aclarar si la facturacion ENTEL S.A. Aclara: la facturacion
1 2. Objato de la Contratacién para? equipamiento y servicios se corri'as.pondie'nte a. el equipamiento.y
realizara con la nueva empresa servicios sera realizada a ENTEL Bolivia
ENTEL Bolivia SAC. S.A.C.
¢Cudl seria el hito o confirmacion
de ENTEL para poder iniciar ENTEL S.A. Aclara: Se comunicara con la
. . trabajos en cada sitio?, toda vez | debida anticipacién los sitios
2 3.3. Cronograma de Ejecucion e ¢ « oy
que esta licitacion depende de la | disponibles para la Instalacién de los
ejecucion de obras civiles en los Equipos DWDM/Sistemas de
sitios.
3.3. Cronograma de Ejecucion. | Tomando en cuenta la
Punto 1. El Oferente deberd dependencia de un trabajo por
presentar en su propuesta terceros respecto a las obras ENTEL S.A. Aclara: Se comunicard con la
3 técnica un cronograma civiles en sitos, el inicio de Site debida anticipacion los sitios
indicando minimamente las Survey se realizaria una vez disponibles para la Instalacién de los
siguientes actividades: construidos los sitios, a Equipos DWDM/Sistemas de
- Inicio y Fin del Site Survey confirmarse por ENTEL Bolivia
por cada tramo. SAC.?
Favor aclarar si el oferente para
la presente licitacién debe contar
P con herramientas para trabajos
4 iA,SI\TEEICI(I:\I/I(I)I;\IN:'O Plite:2. civiles y deteccién de fallas en los | ENTEL S.A. Aclara: Se modificard el TBC. | Se modificara el TBC.
tramos de cable FO. Caso
contrario solicitamos reformular
el requerimeinto en este punto.
Favor Aclarar si se requiere o no | ENTEL S.A. Aclara: Para el presente
3.2, Topaloglads la Red, equipa‘rﬁiento add/drop DWDM prot.:eso, NO ESTA CONTEMPLADO el
5 7.1. Equipos DWDM/OTN. en el sitio DESAGUADERO, ya que | equipo DWDM)/Sistemas de Energia y
entre los dos titulos en referencia | Climatizacion para la estacién
existe discordancia. Desaguadero.
Favor aclarar Zquétipo y modelo ENTEL S.A. Aclara: Para el presente
) de equipamiento se tiene en proc.:eso, NO ESTA CONTEMPLADO el
6 3.2. Topologia de la Red. DESAGUADERO para la equipo DWDM/Sistemas de Energia y
X g . Climatizacion para la estacién
interconexion al nuevo sistema?
Desaguadero.
Favor aclarar si las estaciones
"Amplificador"; Puno, Tarata e
ILO seran Centros de
; mantenimiento con personal ENTEL S.A. Aclara: la observacion es
? 3.2, Topulogla della Redl establecido 24/7 por parte del correcta.
oferente para los 2 afios de
operacion y mantenimiento
iniciales.

:
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Titulo 7.1. Equipos
DWDM/OTN. Punto 30.

Tomando en cuenta las
caracteristicas tecnicas
solicitadas de los equipos, Favor

ENTEL S.A. Aclara: Se hace referencia a

8 Capacidad de Cross conexion aclarar si esta capacidad de 12.8T .
. . . e la escalabilidad.
en equipos OADM terminales | refiere a inicio del proyecto o a
minimo de 12.8T. nivel de escalabilidad a lo largo
de la vida util del mismo?
Entendemos que este punto hace
Titulo 7.1. Equipos referenciaala p.rovisién
9 DWDM/OTN. Punto 8. La tompletayfncionsl defa ; ENTEL S.A. Aclara: Se hace referencia a
v . presente propuesta, y no asi la i .
solucién del oferente debera e SEpEctss o slamentas dared la Solucidén tecnolégica completa.
ser AUTOSUFICIENTE. .
ajenos al alcance de la presente
licitacion. Es esto correcto?
Titulo 7.2. Sistemas de Energia
Eléctrica y Climatizacion. Para el sistema de gestiony
Punto 1. monitoreo, y segun el Titulo 7.5.
La oferta para los sistemas de | Sistema de Gestion. Punto 1.
energia y climatizacion debe Favor aclarar las sgtes consutlas:
ser presentada bajo la - Entel S.A. proveera condiciones
modalidad “Solucién Técnica en Hardware, condiciones de ENTEL S.A. Aclara: ENTEL S.A.

10 Completa”, es decir debe energia y climatizacion en la Proporcionard las condiciones de
incluir: Disefio de proyecto, ciudad de la Paz para los Energia y Climatizacion. El Hardware y
provisién de equipos, mismos? la Plataforma esta a cargo del Oferente.
materiales, sistema de gestion | - Este nuevo sistema debera
y monitoreo, accesorios, cumplir algunos parametros para
servicios de instalacion y la interconexidn con alguna
puesta en operacion tanto de | plataforma ya operativa en
los sistemas de Energiay ENTEL SA?

Climatizacion.
Las obras civiles relacionadas al
montaje de los grupos
. . .| electrogenos, sistemas
Tlt,UIO.7'2' S|§tem?s d.e? KHEEA fotovolfaicos, Transformadores, ENTEL S.A. Aclara; todas las

11 Fo e L Pilastras, etc. Seran instalaciones estan a cargo del Oferente
Punto 2. . 8 7
GENERAL res.po.nsablhdad del proveedor Adjudicado.

adjudicado o de la empresa
encargada de la construccion del
sitio?
7.4. Caracteristicas Generales | Favor aclarar si el proveedor o
y Especificas de Planta ENTEL Bolvia SAC proveerd
Rectificador, Grupos combustible para los grupos ENTEL S.A. Aclara; la primera de

12 Electrégenos, Tableros de generadores desde el inicio del combustible diesel esta a cargo del

Distribucidn AC, Sistemas proyecto y durante los 2 Oferente adjudicado.

Hibridos y Climatizacion. primeros afios de Soporte y

Punto 11. mantenimiento.
Como seria el calendario de L
facturacion y cobro de los ENTEL S.A. Aclara: La Facturacion serd

13 ANEXO 5; Propuesta servicios de O&M una vez realizada mediante pagos Mensuales 7

Econdmica

concluida la etapa de soporte de
2 afios iniciales? Por mes, por
afio o por su conjunto?

previa conciliacién con Operacién y
Mantenimiento de ENTEL Bolivia S.A.C.

LR
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RFP: 3.2 Tolopliga de RED:

El presente proceso, NO
CONTEMPLA la provisién del
equipo DWDM ni los Sistemas
de Energia y Climatizacién
para la estacidn de
DESAGUADERO (BOLIVIA).

Consulta Nokia: Favor aclarar
este punto. Hay equipo
existente en Desaguadero?.
En caso afirmativo, cémo se
espera interconectarlo?

ENTEL S.A. Aclara: Para el presente
proceso, NO ESTA CONTEMPLADO el
equipo DWDM/Sistemas de Energia y
Climatizacién para la estacién
Desaguadero.

Anexo B, numeral 7.1 pag 29.
Se indica que el requerimiento
de la solucidn téenica incluye
el equipo de Add/Drop de
Desaguadero.

Consulta Nokia: En el
numeral 2 “objeto de la
contratacion” se indica que
no se debe considerar el
Equipos DWDM en el site
Desaguadero, asi como en el
numeral 3.2. Favor aclarar.

ENTEL S.A. Aclara: Para el presente
proceso, NO ESTA CONTEMPLADO el
equipo DWDM/Sistemas de Energia y
Climatizacién para la estacion
Desaguadero.

Anexo B, Tabla de
requerimientos numeral 3,
pag 29.

Consulta Nokia: Para realizar
el célculo 6ptico se requiere
las atenuaciones de cada uno
de los tramos de la fibra.
Favor especificar los valores
de atenuacion.

ENTEL S.A. Aclara: Para el cdlculo del
presupuesto de potencia éptica, favor
considerar la distancia geografica mas
un margen de 12.5 Km por Enlace.
Adicionalmente, se debe afadir la
atenuacién del Cable de F.0. G.652.D
(0.22 dB/Km.

También se debe considerar la caida de
0.5 dB/Empalme de terminacién en
ODF.

-También se debe considerar 0.1
dB/empalme de linea.

Anexo B, Tabla de
requerimientos numeral 26,
pag 31. Se especifica que las
interfaces sean compatibles
conlabandaCyL.

Consulta Nokia: Se solicita
aclaracion sobre la capa
6ptica a implementar, los
amplificadores deben de
venir equipados para soportar
banda Cy L?

ENTEL S.A. Aclara: Favor referirse al
punto 7. EQUIPOS DE TRANSMISION
DWDM / SISTEMAS DE ENERGIA Y
CLIMATIZACION acépite 26.
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Anexo B, Tabla de
reguerimientos numeral 30,
pag 32. Capacidad de
crossconexidn.

Consulta Nokia: Se sugiere
implementar un sistema OTN
5 que pueda evolucionar en
capacidad, de tal manera que
se asegure la atencion de las
capacidades implementadas
el dia cero y que evolucione

de acuerdo a los
crecimientos.

ENTEL S.A. Aclara: favor referirse al
punto 7. EQUIPOS DE TRANSMISION
DWDM / SISTEMAS DE ENERGIA Y
CLIMATIZACION acépite 2.

La red desplegada mediante este
proyecto deberd estar preparada
(capacidad de Switching y
Multiplexacidn) para cursar al menos 8
Thps a la finalizacién de la vida util del
proyecto.

Punto, Subtitulo,

o Acapite y Nimero de

MODIFICACION EN

Pagina de donde se Consulta RESPUESTA ENTEL S.A. EL TBC
extrae la consulta
- Se indica que la
1 7. Presentacion de ;iggi:si:;esszrizcgg g?ci?mbre de La presentacion de
Propuestas, pagina 5 2017, por favor adlarar fecha de propuestas 10/01/2018
entrega.
7. Presentacion de e imi —t seDa(Ij'oi;e I Z!Carc;ie e L S e
2 P.ro uestas, pagina 5 L qltJae rell 3elnd?a’ EnesrO [t(j:eazollsg a?; la consideraclones previas a la
P »pag a2 s 2 P presentacion de propuestas.
presentacion de la propuesta.
- La Garantia de
- Seriedad de Propuesta puede ser
3 ;.r}).lu:;iassnt20%1 d7€ reemplazada por un Poliza de No es posible
P » Pag Seriedad de Oferta emitida por una
compafiia de Seguros Internacional

Punto, Subtitulo,

Acapite y Namero de
Pagina de donde se
extrae la consulta

NO

3.1. Topologia de la
Red, pagina 18

Consulta

De acuerdo a lo indicado en esta
seccion, Obras Civiles requeridas para
la instalacion de los Equipos DWDM
estaran a cargo de ENTEL Bolivia
S.A.C, por favor entregar los planos
de los recintos (layout), tanto
constructivos como de servicios
disponibles para el correcto disefio
del sistema de clima y
dismensionamiento de los equipos

DWDM.

RESPUESTA ENTEL S.A.

ENTEL S.A. Aclara, Se
proveran los planos de
las Salas de
Regeneracion al Oferene
adjudicado.

N
-

MODIFICACION EN EL TBC

%@%
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7.1 Equipos
DWDM/QTN, item 2,
pagina 29

En el Item 2de Equipos WDM se pide
una capacidad de 8T, sin embargo en
el Item 28 piden capacidad de 12.8T.
ECI esta asumiendo que la capacidad
del CX OTN debe ser de 12.8T (la
mas grande de las 2) a final de vida.
Por favor confirmar.

ENTEL S.A. Aclara, la
capacidad de Switching
requerida es de 8 Tbps,
se modificara el TBC

Se modificara el TBC

Anexo B. 7.1 Equipos
DWDM/QOTN, item 9,
pagina 29

COMPATIBILIDAD E
INTEROPERABILIDAD, dado que es
de responsabilidad del proveedor la
compatibilidad e interoperabilidad con
los equipos existente, se solicita
inindicar equipos existentes,
protocolos especiales, etc., para
evaluar los esfuerzos requeridos para
el adecuado cumplimiento de
compatibilidad e interoperabilidad.

ENTEL S.A. Aclara; la
compatibilidad requerida
esta expresada en el
punto 77. EQUIPOS DE
TRANSMISION DWDM /
SISTEMAS DE ENERGIA
Y CLIMATIZACION
acapite 9.

3.1.  Caracteristicas
Generales y Especificas
de Planta Rectificador,
Grupos Electrdgenos,
Tableros de
Distribucion AC,
Sistemas Hibridos y
Climatizacion, pagian
39

Se solicita informacion adicional de
cada locacion, punto de
interconeccion, capacidad, etc., para
el correcto dimensionamiento de las
capacidades eléctricas y de respaldo
de energia que garantice la
disponibilidad requerida.

ENTEL S.A. Aclara: La
locacion esta indicada en
las especificaciones. Los
lugares exactos y
dimensionamientos
deben ser indicados por
el proveedor, Anexo V,
punto 7

7.5 Sistema de Gestidn,
item 11 pagina 47

Para la construccion de la DCN, se
asume que habrd alguna conectividad
a internet o red Lan existente del
cliente. ECI proveerd los
switches/routers necesarios para
conectarnos a dicha red. Por favor
confirmar si esto es aceptable.

ENTEL S.A. Aclara; La
nueva Red a ser
instalada, debera
conectarse a la Red
interna de ENTEL S.A.
para lo cual el Oferente
debera proveer Switchs,
Routers necesarios.

7.5 Sistema de Gestion,
item 22 pagina 48

Par la integracion al sistema de
gestion de orden superior ECI
proveer un GW SNMP para Alarmas
(NO para provisioning) . Por favor
confirmar si dicha interfaz es la que
corresponde. También es necesario
brindar mas informacion del sistema
existente para poder cotizar le
servicio de integracidn correctamente

ENTEL S.A. Aclara; la
Red a ser instalada
debera contemplar su
propio sistema de
Gestidon que incluya
todas las
funcionalidades
requeridas en el TBC.
(Provisioning, gestion de
alarmas externas, etc)
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NO

Punto, Subtitulo, Acapite
y Niimero de Pagina de
donde se extrae la
consulta

7.1.8 Fotocopia simple de
los Estados Financieros
Auditados de la Ultima
gestion fiscal y sellada por
Impuestos Nacionales. (Para
los proponentes que
facturen hasta Bs
1.200.000,00 se aceptara
una constancia de
presentacion de estados
financieros y auditoria
externa, que reemplazaria al
sello de Impuestos
Nacionales). (Pag. 7)

ZTE Bolivia SRL

Consulta

ZTE se presentara al proceso en referencia con una
sucursal establecida legalmente en Peru de ZTE
CORPORATION.

Cuando es una sucursal y no una SAC (Socieda
Andnima Cerrada), la ley peruana 29720, en el punto
11 indica que las sucursales No se encuentran
obligadas a presentar informacion financiera a la SMV
(Superintendencia del Mercado de Valores), por ende
las sucursales en Perl no estan obligadas a emitir
estados financieros auditados.

ZTE se presentara al proceso en referencia con una
sucursal establecida legalmente en Peru de ZTE
CORPORATION.

Cuando es una sucursal y no una SAC (Socieda
Andnima Cerrada), la ley peruana 29720, en el punto
11 indica que las sucursales No se encuentran
obligadas a presentar informacién financiera a la SMV
(Superintendencia del Mercado de Valores), por ende
las sucursales en Perl no estan obligadas a emitir
estados financieros auditados.

Al presentarnos con la SUCURSAL ZTE CORPORATION
PERU, presentariamos los estados financieros no
auditados de la Ultima gestidn, y de soporte podriamos
presentar los estados financieros auditados de ZTE
CORPORATION.

Por favor aclarar si la forma de presentacion descrita
que estamos proponiendo es la correcta o de lo
contrario sugerirnos el procedimiento.

RESPUESTA
ENTEL S.A.

Se acepta la
presentacion como
han sefalado
debiendo adjuntar
al documento, la
parte
correspondiente
de la ley 29720 en
la cual se exime
de esta
presentacion.
Asimismo se
aclara que la
documentacion
sera analizada y
verificada para
efectos de
habilitacion de
proponentes.

MODIFICACION

EN EL TBC

Las Empresas Extranjeras
deben presentar fotocopia
simple de los documentos
vigentes, equivalentes o
similares a los solicitados,
traducidos al espafiol y con
una nota aclaratoria de
equivalencia o similitud y en
su caso de no existencia de
dicho documento (cuando
corresponda), emitidos por
la entidad correspondiente
en su pais para que sean
evaluados por el Asesor
Legal de la Comisidn. Sin
embargo, la Garantia bajo
las condiciones establecidas
en el numeral 7.19 es
obligatoria en todos los
casos y debe ser emitida por
entidades financieras
legalmente establecidas en
Bolivia y reconocidas por la
entidad reguladora.

Se solicita a ENTEL aclarar que para la traduccién
respectiva de los documentos presentados en inglés,
es valida una traduccion simple de los mismos. ¢Es
correcto nuestro entendimiento?

Si es correcto
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NO

Punto, Subtitulo, Acapite y
Nuamero de Pagina de
donde se extrae la consulta

3.2. Topologia de la Red. (Pag.
18).

7.1. Equipos DWDM/OTN.
(Pag. 29)

ZTE Bolivia SRL

Consulta

Por favor se requiere la aclaracion
del siguiente punto:

En el apartado 3.2 se detalla que
para la estacion Desaguadero no se
requiere de equipamiento DWDM,
Energia y Aire Acondicionado.

Sin embargo, en el apartado 7.1,
tabla equipos DWDM/QOTN se hace
mencion a que se requiere
equipamiento ADD DROP en el sitio
Desaguadero,

Ademas que en el punto 27 del
apartado 7.1, se requiere de
interfaces de lado cliente tanto
para Ilo como para DESAGUADERO.
Pregunta 1.- Es por tanto que ZTE
entiende que si se requiere de
equipamiento DWDM ADD DROP en
la estacion Desaguadero con el fin
de poder realizar la interconexion a
nivel CLIENTE con el actual
equipamiento DWDM en
Desaguadero (otro vendor). De otra
forma la interoperabilidad a nivel de
linea entre diferentes vendors no es
posible. Es correcto nuestro
entendimiento?

Pregunta 2.- Para el sitio de
Desaguadero las condiciones de
energia como de aire
acondicionado, de acuerdo a la
descripcidn e informacion brindada,
estarian garantizadas para la
instalacién de los equipos DWDM.
¢Es correcto nuestro
entendimiento?

MODIFICACION

RESPUESTA ENTEL S.A. EN EL TBC

ENTEL S.A. Aclara: El presente
proceso NO CONTEMPLA la
provision de Equipos DWDM ni
de los sistemas de Energia ni
Climatizacion para el nodo
Desaguadero.

7.1. Equipos DWDM/OTN.

Punto 17. (pag 30) Las
interfaces de linea DWDM de
alta capacidad deben tener
escalabilidad en cuanto a:

e Capacidad: 100Gbps,
200Gbps, 400Gbps por canal.
Modulaciones: DP-QPSK, 16-
QAM-8-QAM, SP-QPSK

Segun nuestro entendimiento la
plataforma debe ser compatible con
una futura escalabilidad de
200Gbps y 400Gbps, es decir que
en el futuro se proveera hardware y
software para expandir a estas
capacidades bajo requerimiento de
ENTEL. ¢Es correcto nuestro
entendimiento?

ENTEL S.A. Aclara: es correcto.
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7.1. Equipos DWDM/OTN.
Punto 9. (pag 30)
COMPATIBILIDAD E
INTEROPERABILIDAD.

El Oferente debera garantizar
que los equipos y tarjetas
propuestas en su solucion
técnica sean totalmente
compatibles e interoperables
con equipamiento existente
dentro de la Red de ENTEL S.A.
a nivel de interfaces lado
cliente 1/10/100 Giga Ethernet
(LR4, SR10).

En caso de presentarse alguna
incompatibilidad, la solucion
deberé considerar Hardware,
Software, Licencias o Servicios
adicionales propios o de
terceros, que se requieran, sin
costo alguno para ENTEL
Bolivia S.A.C. o ENTEL S.A.

Por favor, proveer informacion
sobre la especificacion de la red de
servicio existente de transmision de
ENTEL S.A. que se conectara con la
solucién propuesta para la licitacion
en referencia.

ENTEL S.A. Aclara: Favor
referirse al punto 7. EQUIPOS
DE TRANSMISION DWDM /
SISTEMAS DE ENERGIA Y
CLIMATIZACION.

COMPATIBILIDAD E
INTEROPERABILIDAD. EI
Oferente debera garantizar
que los equipos y tarjetas
propuestas en su solucién
técnica sean totalmente
compatibles e interoperables
con equipamiento existente
dentro de la Red de ENTEL S.A.
a nivel de interfaces lado
cliente 1/10/100 Giga
Ethernet (LR4, SR10).

En caso de presentarse alguna
incompatibilidad, la solucién
debera considerar Hardware,
Software, Licencias o Servicios
adicionales propios o de
terceros, que se requieran, sin
costo alguno para ENTEL
Bolivia S.A.C. o ENTEL S.A.

7.1. Equipos DWDM/OTN.
Punto 24. (pag 31)

La solucién de la red DWDM
debe estar preparada para la
inclusion de tarjetas ROADM de
04 y 09 direcciones que tengan
integradas las etapas de
amplificacién de transmision y
recepcion en funcion de la
solucion técnica presentada.

ZTE entiende que al mencionar que
la solucion debe estar preparada
para la inclusion de las tarjetas
ROADM, las tarjetas WSS no deben
formar parte de la presente
configuracion en los nodos. ¢Es
correcto nuestro entendimiento?

ENTEL S.A. Aclara: es correcto.

7.1. Equipos DWDM/OTN.
Punto 15. (pag 30)

Los subracks ofertados deben
disponer minimamente del 50
% de slots de procesamiento
libres.

¢Es posible que Entel pueda
reconsiderar reducir el porcentaje
requerido de slots de
procesamiento libres en el
entendido de ahorrar espacio y
costo?

ENTEL S.A. Aclara: Se
manteine el requerimiento de
ENTEL S.A.
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7.1. Equipos DWDM/OTN.
Punto 27. (pag 31)

Todas las interfaces lado
cliente del equipamiento
DWDM/OTN a ser provisto
deben estar disponibles de
forma escalable para las
siguientes velocidades de
Transmision: 1/10/100 Gigabit
Ethernet.

a) CAPACIDAD DE LINEA
DWDM REQUERIDAS

DESAGUADERO - ILO 3 x 100

1. De acuerdo al ancho de banda
requerido para el servicio de lado
cliente, se requeriria mas de
3x100Gbps, por lo que esta
capacidad de linea requerida no es
suficiente y se necesitaria 2
longitudes de onda de 100G
adicionales. De esta manera, ZTE
entiende que se debe proveer la
cantidad de tarjetas de lado cliente
requeridas sin modificar la

ENTEL S.A. Aclara: El
requerimiento es claro, se
requiere 3 lambdas lado linea

& gsrﬁ)fém [l i Bk capacidad de linea DWDM y las interfaces descritas lado
Princi af Bita da Respaldo requerida. ¢Es correcto nuestro cliente. La configuracién sera
paly P : entendimiento? aplicada 1+1.
E)EIQNU-I—EERFEEAA%ES LADO CLIENTE 2. Por favor confirmar si ambos
) links (link 1: Desaguadero (Bolivia)
Interfaces Lado — Mazo Cruz — Tarata — Tacna — Ilo;
: f 4
cliente: Intjie::::slli:do link 2: Desaguadero (Balivia) —
Desaguadero Puno — Chilota — Torata — Ilo.)
3 x 100 Gbps 3x 100 Gbps trabajaran en modo de proteccion
10 x 10 Gbps 10 x 10 Ghps 1+1?
10 x 1 Gbps 10 x 1 Gbps
Granularidadad: ODUO, ODU2,
ODU4 sobre portadoras de 100
Gbps.
. De acuerdo a nuestro
Z,hlr;tgqau(;p(zsaDV\élg;’I QT entendimiento y con las diferentes | ENTEL S.A. Aclara: para el
o \Rag soluciones que tienen los presente proceso, se requiere
9 Chacided de Cress SHREIaR proveedores, también es posible una arquitectura modular con
enpe Jibos OADM terrinsies considerar soluciones en base a tarjetsa de linea separadas y
ml'nir?\opde 12.8T transponders OTU (muxponder), es | placas lado cliente separadas.
o correcto nuestro entendimiento?
3.4. Garantias.
Punto 12. (pag 20)
RANGO DE OPERACION. El
Oferente debe garantizar que
el equpamlento, materiales y ZTE entiende que el requerimiento
accesorios ofertados sean de rango de operacidn de
aptos para operar en un amplio
10 | rango de temperaturas (Rango temp SR ““T“?,dad S0 parael ENTEL S.A. Aclara: Es correcto.
T equipo de transmision DWDM/OTN
dindmico - 15°C < T<55°Co S ’
superlqr). . entendimiento?
El equipo debera poder operar
en condiciones de humedad
extrema de 10 ~ 90 % en
regiones tropicales y cercanas
al océano, con alta densidad de
humedad relativa y salinidad.
De acuerdo al disefio y la
prospeccion realizada por ENTEL. ENTEL S.A. Aclara: Se cuenta
11 S/N Por favor confirmar si la ubicacion | con energia electrica comercial

de la estacion CHILOTA cuentan
con Energia eléctrica comercial?

en esa poblacion.
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2. Objeto de la Contratacion,
Pagina 3

El oferente adjudicado sera
responsable de las siguientes
tareas:

- Permisos Gubernamentales,
Municipales, etc. para la
implementacion del proyecto
en territorio peruano.

- Gestidn y obtencién de las
autorizaciones, permisos y
Licencias.

- Impuestos.

- Cumplir con las leyes, normas
y requisitos de la legislacion
peruana.

De acuerdo a las condiciones de los
términos basicos de contratacion se
especifica que para el despliegue
de los equipos DWDM, energia y
aire acondicionada, se contard con
los sitios construidos, entonces
aclarar por favor ¢A que se refieren
estas responsabilidades que se
mencionan?

ENTEL S.A. Aclara: Se refiere a
las normas de internacion,
impuestos, tramites necesarios
para la desaduanizacion,
traslado (con seguros
incluidos) a los sitios de
instalacion.

13

3. Tiempo de Entrega, Pagina 3

El tiempo de entrega de los
Equipos DWDM, Sistemas de
Energia y Climatizacion,
Acometidas Eléctricas y puesta
en funcionamiento debe estar
enmarcado dentro de 10 meses
calendario a partir de la Firma
de Contrato para la ejecucion
de todas las actividades

1. Para el cumplimiento de los 10
meses de entrega y puesta en
funcionamiento, es necesario que la
Planta Externa esté lista al
momento de realizar el
comisionamiento de equipo.

2. Para realizar un mejor
dimensionamiento en cuanto a las
acometidas eléctricas, éexiste una
distancia promedio para realizarlas?

ENTEL S.A. Aclara: No existe
una distancia promedio, el
Oferente debe considerar en
su mejor solucion este
requerimiento.

14

12. Garantia, Operacion y
Mantenimiento, Pagina 13
Tramos 1y 2:

- El Oferente debe considerar
en su propuesta una Garantfa
de operacion y Mantenimiento
Preventivo/Correctivo por el
periodo de dos (2) afios, para
el funcionamiento normal de la
Red Instalada (Referirse anexo
5).

NOTA: Para este proceso de
contratacion no aplica pagos
adelantados por concepto de
anticipos.

El concepto “red instalada”,
referente al presente proceso de
licitacion, al cual estara referido la
operacion y mantenimiento, ZTE
entiende que se debe Unicamente a
los equipos (DWDM, Energia y Aire
acondicionado) instalados en cada
nodo. Es correcto nuestro
entendimiento?

ENTEL S.A. Aclara; es correcto.

15

3.1. Caracteristicas Generales.
Punto 10, Pagina 17

ENTEL S.A. y ENTEL Bolivia
S.A.C. acompafiaran la
implementacion del proyecto
en todas sus etapas, realizando
supervision e inspeccion de
todos los trabajo, facilitar el
acceso del personal de ambas
empresas y brindar toda la
ayuda v logistica que se le
demande (Transporte,
Comunicacion y otros).

ZTE entiende que la ayuda y
logistica demandada se limita
Unicamente a otorgar las facilidades
de transporte y comunicacion de
personal de ENTEL S.A. y ENTEL
Bolivia S.A.C. hacia los nodos tanto
en territorio peruano como en
Desaguadero Bolivia. Es correcto
nuestro entendimiento?

ENTEL S.A. Aclara; es correcto.

47
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Pagina 18

Las Obras Civiles requeridas
para la instalacién de los
Equipos DWDM estaran a cargo
de ENTEL Bolivia S.A.C.

El oferente debera gestionar
todos los servicios que se
requieran para las estaciones
que implemente, tales como
energia eléctrica, agua u otros.

ZTE entiende que la gestidn de
todos los servicios requeridos en las
estaciones tales como energia
eléctrica (cableado de energia
dentro las instalaciones del nodo),
agua u otros, forman parte del
alcance y competencia del proceso
de licitacién encargado de las obras
civiles, por tanto no forma parte del
presente proceso. Es correcto
nuestro entendimiento?

ENTEL S.A. Aclara; es correcto.

17

3.2. Topologia de la Red,
Pagina 18

Todas las actividades
concernientes al desarrollo del
proyecto como ser la
coordinacién, certificaciones,
supervision y pruebas de
aceptacion deben realizarse
hasta su culminacion con
ENTEL Bolivia S.A.C. y ENTEL
S.A.

ZTE entiende que para el momento
de realizar las pruebas de
aceptacion, ENTEL Bolivia S.A.C. y
ENTEL S.A. garantizara la puesta en
funcionamiento de la planta
externa.

ENTEL S.A. Aclara: La Planta
externa de Fibra Optica esta a
cargo de ENTEL Bolivia S.A.C.

18

3.3. Cronograma de Ejecucion,
punto 1, pagina 18

El Oferente debera presentar
en su propuesta técnica un
cronograma indicando
minimamente las siguientes
actividades:

- Inicio y Fin del Site Survey
por cada tramo.

- Obtencién de Licencias,
Autorizaciones y Permisos.

Favor aclarar a qué Licencias,
Autorizaciones y permisos se refiere
este requerimiento.

ENTEL S.A. Aclara: Se refiere a
las normas de internacion,
impuestos, tramites necesarios
para la desaduanizacion,
traslado (con seguros
incluidos) a los sitios de
instalacion.

19

3.4. Garantias., punto 5,
pagina 19

POSTACION. En el caso de
identificarse dafios en los
postes utilizados para el
tendido aéreo del cable de fibra
dptica, causados durante el
transporte o descarga, el
oferente acepta que se rechace
la provision, comprometiéndose
a realizar el remplazo del
material observado, a su costo,
previo a los trabajos de
instalacion programados.

Segun nuestro entendimiento este
punto no aplica al proceso en
referencia, por favor aclarar.

ENTEL S.A. Aclara; es correcto;
se modificara el TBC.

Se modificara
el TBC.

20

4. SERVICIO DE ,
ENTRENAMIENTO TECNICO.
Punto 1, pagina 22

Nota: En el caso de realizarse
el entrenamiento en otro pais
deberd incluir boletos aéreos,
transporte local, alimentacion y
hospedaje, sin costo alguno
para ENTEL S.A. y ENTEL
Bolivia S.A.C.

Dado que la plataforma se
gestionara desde Bolivia la
capacitacion debera realizarse en
Bolivia. Es correcto nuestro
entendimiento?

ENTEL S.A. Aclara; El lugar
para la capacitacion depende
de la Oferta técnica del
Oferente.

-
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5. OPERACION Y
MANTENIMIENTO, punto 1,
pdgina 23

e Atender oportunamente las
fallas o emergencias notificadas
y alcanzar menores tiempos de
reparacion.

Por favor aclarar los tiempos de
respuesta para la operacion y
mantenimiento y SLAs.

ENTEL S.A. Aclara; Favor
referirse al Capitulo 5 5.
OPERACION Y
MANTENIMIENTO.

22

5. OPERACION Y
MANTENIMIENTO, punto 2,
pagina 23

ALCANCE

El servicio de mantenimiento
incluye a todos los cables,
elementos, dispositivos dpticos,
equipos de transmision,
equipos energia y
climatizacion, infraestructura
de la estacion y segmentos de
fibra dptica, de acuerdo al area
de cobertura definida para
mantenimiento correctivo y
preventivo.

La cuadrilla de mantenimiento
de fibra dptica de la empresa
contratista debera contar con
las herramientas necesarias
para realizar los trabajos
civiles, como ser: limpieza y
movimiento menor de tierra
que faciliten la localizacién de
la falla, la reparacion del cable
y elementos de fibra dptica.
Asimismo, una vez concluido el
trabajo de reparacion del cable,
la cuadrilla realizara el
aseguramiento provisional de la
caja de empalme, para evitar
dafios por actos vandalicos.

1. Se entiende que el alcance de la
operacion y mantenimiento
referente al presente proceso de
licitacion excluye los tramos de
fibra de planta externa. Es correcto
nuestro entendimiento?

2. Por favor, detallar y definir el
alcance del mantenimiento
correctivo y preventivo en los
dispositivos 6pticos y equipos de
transmision, equipo de energia y
climatizacion.

ENTEL S.A. Aclara; La
operacion y Mantenimiento
para el presente proceso,
solamente contempla los
equipos DWDM/Sistemas de
Energia y Climatizacion.

Favor referirse al Capitulo 5.
OPERACION Y
MANTENIMIENTO.

23

5. OPERACION Y
MANTENIMIENTO, punto 11,
pagina 26

El oferente debera presentar
un plan de trabajo anual para
la Operacién y Mantenimiento
de cada uno de los tramos
implementados, en el cual se
incluyan los SLAs
comprometidos. Durante los
dos 2 primeros afios estard
incluido dentro el periodo de
garantia sin costo alguno para
ENTEL Bolivia S.A.C.
Entretanto que para los 2
siguientes afios el oferente
deberé presentar una
propuesta que sera evaluada
por ENTEL S.A. de Bolivia y
podra ser adjudicada de
acuerdo a sus objetivos e
intereses.

Segln nuestro entendimiento a
referirse a tramos implementados
para el caso de este proceso se
refiere a los equipos de
transmision, energia y
climatizacion. Es correcto nuestro
entendimiento?

ENTEL S.A. Aclara; La
operacion y Mantenimiento
para el presente proceso,
solamente contempla los
equipos DWDM/Sistemas de
Energia y Climatizacion por el
periodo solicitado.
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7.6. Servicios de Ingenieria
RED DWDM, punto 3, pagina
52

ENTEL S.A. Aclara;

La gestion y obtencién de Por favor informar qué tipo de Desaduanizacion, Impuestos,
cualquier autorizacién, permiso | autorizacion podria necesitarse ya seguros para el transporte de

2 o licencia para la ejecucion de | que la implementacion se hara en equipos, permisos para el
este proyecto sera los sitios de Entel. traslado de combustible,
responsabilidad del oferente, baterias.

quién deberd asi mismo,
asumir los gastos asociados a
este tema.

7.7. Servicio de Instalacion de
Sistemas de Energia y

Climatizacion. Punto 12, Pagina Favor, confirmar que se garantizara | ENTEL S.A. Aclara; Las 00OCC

54, A X =
los ambientes respectivos para son menores (escalerillas,
25 . 5 Unicamente realizar las pequenas pasamuros, espacios en muro
Se deben realizar pequeas o oy . e
- obras civiles que indica este par los aires acondicionado,
obras civiles para los accesos S
requerimiento. etc)

de circulacion de aire y cables;
reposicion y/o sellado de los
mismos.

CONSULTAS REALIZADAS EN SALA

Nro. TEMAS TRATADOS ACLARACION/ MODIFICACION

PARTE LEGAL/ADMINISTRATIVA

No se hizo ninguna consulta

PARTE TECNICA

En el ftem 3.1 numeral 8 del sistema de gestién. | Entel  solicita un  sistema de gestion con las
1. |Se solicita mayor detalle sobre las plataformas a | caracteristicas ~ estipulados en el TBC, desde
gestionar. Desaguadero hasta Ilo solo.

Si el proyecto y requerimiento el 100% en territorio
peruano. La provision del equipamiento para el nodo
desaguadero se realizara mediante otro proceso.

2 El proyecto no contempla el sistema de energia
" | en Desaguadero?

3 Es posible ofertar las dimensiones del rack 2200 | Se modificara el TBC y se convertird informativo este
" | x60x300 punto.

4 Cudl serfa el hitos confirmacion para el inicio del | Se tiene previsto el inicio de las instalaciones de los
" | trabajo de instalacion de los equipos equipos a partir del 7mo mes.

Este equipamiento de desaguadero sera bajo el

£ o . La provision serd en territorio boliviano con normas y
5. | procedimiento de proveedor unico estrategico

leyes bolivianas.

En los tres nodos para cubrir 300 km hacia derecha e
izquierda.

Se tendrd personal de Entel Bolivia SAC para estos
sitios.

Si, se establecera personal en los sitios.

En el punto 3.2. topologia de la red, en los sitios
6. |Puno, Tarata e Ilo seran centros de
mantenimiento seran 24/7

Para la parte optica se solicitara un centro de
mantenimiento en Ilo y Puno. Durante los dos afios de
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garantia

Energia seria Puno Ilo y también Tarata.
Se modificara el TBC

titulo 7.1 punto 30, capacidades de cross

La capacidad de toda la red es de 80 canales.

Es necesario proveer la memoria de calculo de
los sistemas de energia.

conexién en equipos OADM. Se ba.Jara la capacidad de cross conexcion y swichin a 8
terabits,
g |La recarga de energia en todos los grupos|La primera vez debe ser a tanque lleno a cargo del

" | regeneradores sera por una unica vez. oferente adjudicado.

La solucidn tiene que proveer la provision del
Anexo B, se solicita aclarara sobre la capa optica | €duipamiento de multiplexacion y — demultiplexacion de
9. |a implementar si los amplificadores deben venir | las banda Cy L
equipados para soportar banda Cy L
7.1 anexo B punto 23, los OTDR tier_len que estar | gq requiere que los médulos OTDR y OSA estén
10. fal momento de Ia entrega de equipos o es un funcionales desde el inicio del proyecto
tema de escalabilidad. Proy! )
Punto 5, LCA no se tiene claro el tiempo de
11. | respuestas de fallas, queda abierta? O se |Se complementara los tiempos LCA en el TBC.
establecerd estos tiempos?
Confirmar que la interconexion a nivel cliente en
Desaguadero y la provision de equipamiento de | g equipamiento de desaguadero sera provisto en un
12. | DWDM en el punto 7.1y 3.2 sera lanzadoen un | _._ . g
. . . siguiente proceso con el oferente adjudicado.
proceso posterior, con el fin de garantizar la
interoperabilidad de la red.
o o ) ) Se solicitd la garantia y soporte técnico por dos afios, en
1.4 garantia item 6 se solicita explicar a que Se | cyanto a la atencién de requerimiento del usuario se
13, refiers: el R d_e atencion de requ.erlmlento refiere que se debe tener un conducto regular de
del usuario, se refiere a tener cuadrillas para . tre Entel Bolivia SAC | of &
soporte en domicilio de usuario final cornu_nlcaaon CHETS Sille R BB S
adjudicado.
Las acometidas de energia eléctrica de Media tension
En el punto 7.3. Se considera los sistemas de | ser4 responsabilidad del oferente adjudicado del
y ac;)'metidas deij slistemas ded engrgla_e_llecgrica presente proceso.

* el e GaigO T8 e EMPress 08 o Ly El sistema de aterramiento sera responsabilidad de la
La parte de aterramiento es responsabilidad de q | b il ,
obras civilas? empresa encargada de las obras civiles que estan a

cargo de Entel Bolivia SAC.

3.3.4. garantias punto 5. Pg 19, postacién,
15. entu;nde HuE tpdos los' puftes d? pqstaqon Se hara la aclaracién en el TBC.

tendido de FO aérea, no debes ser incluidos en

el presente proceso.

5. operacidn y mantenimiento punto 2. Pagina
16. 23._Hace refergqgla de las cuadrillas, se pide Se hara la aclaracién en el TBC.

realizar la revision del punto 2 que hace

referencia al mantenimiento de FO.

7.2 pagina 32. Disefio de sistemas de energia y )
17 climatizacién Si. Es necesario tener la memoria de calculo Tanto en

ACy DC por sitio.

{7
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