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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO

La secciodn tipica del camino sera de 4.2 metros; 3.5 metros ancho de plataforma y 0.7 metros de
cuneta, la cuneta tendrd una geometria en V, la pendiente maxima del 14%, por ser camino de
acceso se considerara el radio minimo de giro de 15.5 m. El bombeo sera de 3%, por tratarse de un
camino revestido con ripio bruto

Para pendientes mayores a 5 % se debera revestir las cunetas en el sector de corte.
En la ingenieria de detalle debera considerarse, la construccion de obras de arte menor, tales como
alcantarillas, cunetas y badenes

TRABAJOS TOPOGRAFICOS

DEFINICION

Los trabajos topogréficos son todas las actividades que, en esta materia, ejecuta el CONTRATISTA
para una correcta materializacion del proyecto en el terreno.
El Supervisor hara el seguimiento a la obra, la verificacion de calidad y metodologia

a) Replanteo y Nivelacion de la Carretera

El CONTRATISTA verificara el replanteo del eje del proyecto sobre la base de los documentos y los
planos que contienen la informacion relacionada con la ubicacién y referencias de la poligonal de
disefio, sobre la base de los puntos de interseccion (PIs), bancos de nivel (BMs), poligonal basica
(PBs), etc., realizados previamente por el contratista en la ingenieria de detalle.

En caso de que algunos puntos no se encuentren fisicamente en sitio, el CONTRATISTA
replanteara y repondra dicho punto, con la participacion del personal de Supervision del
CONTRATANTE.

El CONTRATISTA colocara estacas a ambos lados del eje del camino, delimitando los extremos
para Desbroce, Desbosque, Destronque y Limpieza de acuerdo a los limites definidos.

Una vez realizado el trabajo de Desbroce, Desbosque, Destronque y Limpieza, previamente al inicio
de los trabajos de movimiento de tierras, el CONTRATISTA localizara nuevamente la linea central
del proyecto mediante estacas ubicadas en conformidad con los planos de disefio final del camino.

Paralelamente, nivelard cada punto y levantara secciones transversales del terreno desbrozado en
cada uno de ellos, a objeto de contar con secciones que representen el estado natural del terreno
para la determinacion de los verdaderos volumenes de corte o relleno para cada material que se
utilice en la conformacion de la plataforma. Esta actividad (En caso de ser contrato por precios
unitarios) debera ser ejecutada en forma conjunta con la participacién del personal de Supervision
del CONTRATANTE vy los resultados aprobados por el Supervision serviran para fines
consiguientes.

No se reconocera ningun replanteo de los cortes, terraplenes y secciones transversales
correspondientes, que no se contemple en los planos de proyecto, asi como también que no cuente
con la aprobacion escrita del Supervisor.
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El CONTRATISTA proveera todos los materiales, herramientas, equipo y personal necesarios para
la ejecucion del replanteo.

Todas las libretas topogréficas, que sean motivo de medicion, deberan ser firmadas por el
Supervisor y del CONTRATISTA como constancia de conformidad entre las partes. Estos
documentos deberan estar, en todo momento, a disposicion del Supervisor para verificacion y
control.

El CONTRATISTA implantard en terreno todas las estacas de ubicacién de obras con sus
correspondientes referencias emplazadas fuera del area de construccion, ejes, niveles, puntos
estructurales de referencia (mojones), etc. con la suficiente anticipacion para someter a la
aprobacién del Supervisor, antes del inicio de cada actividad. Hayan sido o no comprobadas las
estacas de construccion por el Supervisor, el CONTRATISTA ser& responsable de la ubicacion de
todas las partes de la Obra, de acuerdo a las elevaciones, alineacién y correcta ubicacién. De la
misma manera, el CONTRATISTA mantendra las estacas implantadas para el control de la
ubicacién de los trabajos que realiza, las repondra en caso de pérdida o movimiento de las mismas.
Asimismo, el CONTRATISTA verificara la ubicacion de las estacas cuando, a criterio del Supervisor
exista el temor de que las mismas fueron alteradas o “movidas”, por cualquier razon.

El CONTRATISTA es responsable del replanteo y nivelacion correcta de todas y cada una de las
partes del proyecto. La aprobacion de la linea de construccion, niveles y otros datos constructivos
por parte del Supervisor, no releva al CONTRATISTA de su responsabilidad.

El CONTRATISTA esta en la obligacion de proveer todos los instrumentos, materiales y personal
para realizar todos los trabajos topograficos.

El CONTRATISTA entregara al Supervisor, los planos finales de la obra “tal como se construyd” en
formato y bajo normas estandar de dibujo. Estos planos incluiran Planos de Planta y Perfil con
cualquier madificacion en los alineamientos, rasante o cambio que haya sufrido el disefio original en
cualquier parte del Proyecto, Planos de Estructuras menores, Planos de Obras Complementarias,
Planos de Obras de Drenaje, etc. Estos planos indicaran adicionalmente los elementos del eje tanto
en tangente como en curvas horizontales, cotas reales, puntos de control topografico, referencias y
cualquier otro dato que ayude al mantenimiento o trabajos futuros en la obra.

La entrega de planos se realizara a medida que se vaya a concluir la construccion de los diferentes
elementos o tramos de la Obra, de modo que puedan ser verificados y aprobados por el Supervisor.

b) Topografia en Alcantarillas y otras Estructuras

La ubicacion de las estructuras serd replanteada por el CONTRATISTA, mediante estacas ubicadas
a distancia apropiada y fuera del area de construccion a cada lado del emplazamiento de la
estructura. EI CONTRATISTA ubicard en terreno la linea central del camino y el eje de la
estructura, referenciandolos convenientemente. Asimismo, deberd realizar todas las mediciones
topogréficas requeridas para la localizacion precisa de cada uno de los elementos que componen
las estructuras. Esta localizacién debera recibir la aprobacién del Supervisor como condicion previa
para iniciar la construccion.

El CONTRATISTA entregara al Supervisor, en formato adecuado y aprobado de los planos finales
detallados “como construido”, de cada obra menor o mayor de drenaje, es decir, con cualquier
modificacion o cambio que haya sufrido el disefio original en cualquier parte de la obra. Estos
planos indicardn las cotas reales de fundacion, cambios en las dimensiones o0 armaduras y
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cualquier otro dato que ayude al mantenimiento de dicha obra, ademdas estos planos deberan
contar con un resumen de los volimenes efectivamente ejecutados en los items inherentes a la
misma, datos que serviran para respaldar el certificado final de Obra del CONTRATISTA.

Ademas, el CONTRATISTA adjuntard a los documentos de respaldo de las Cantidades de Obra, los
planos y graficos que permitan justificar claramente los volimenes, de modo que puedan ser
verificados por el Supervisor.



D

D

INSTALACION DE FAENAS

1. DESCRIPCION

Este item comprende a todos los trabajos preparatorios y previos a la iniciacion de las obras que
realizara el Contratista, tales como: implementacion de instalaciones necesarias para los trabajos,
depositos, Almacenaje de equipos y materiales, provision de agua, electricidad y otros servicios
béasicos que se requiera.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El Contratista debera proveer todos los materiales, equipo y herramientas para estos trabajos.

3. FORMA DE EJECUCION

Con anterioridad a la iniciacion de la construccién de las obras, estas deberan ser aprobadas por el
Supervisor de Obra con respecto a su ubicacién dentro del area que ocuparan las obras motivo del
contrato.

El Contratista dispondréa de serenos para el cuidado del material y equipo que permaneceran bajo
su total responsabilidad.

Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este item, deberan retirarse,
limpiAndose completamente las areas ocupadas.
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REPLANTEO DE VIA

1. DESCRIPCION

Este item comprende los trabajos de ubicacién, replanteo, trazado, alineamiento y nivelacion
necesarios para la localizacion en general y en detalle de la obra, conforme al formulario de
presentacion de propuestas y/o indicaciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista debera suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucion de este item, como ser equipo topogréfico, estacas, pintura, cemento, arena, estuco, cal,
lienzas, alambre de amarre, etc.

3. FORMA DE EJECUCION

La Supervision o en algunos casos personal de la Alcaldia del lugar, proporcionara al Contratista
los puntos de referencia para el trazado y alineacién del eje de la obra. Debiendo obtenerse en el
trazado del eje una pendiente no mayor al 14%. Pero en casos en los que la topografia u otros
aspectos obligue a tomar valores mayores se debera solicitar aprobacion del supervisor para
efectuar esa modificacion.

El contratista arrastrara e instalara BMs necesarios para realizar el replanteo.

El contratista previo replanteo deberad obtener secciones transversales y estas deberan estar
aprobadas por el supervisor para que sirvan de base para la cubicacién de movimiento de tierras.

El Contratista efectuara el replanteo de todos los tramos y obras a construirse. La localizacion
general, alineamiento, elevaciones y niveles de trabajo, deberan estar debidamente sefializados en
el campo para permitir un control adecuado.
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DESBROCE, DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA
DEFINICION

El desbroce, desbosque, destronque y la limpieza del terreno es un conjunto de trabajos necesarios
para retirar y disponer los materiales vegetales, organicos y/o inadecuados de zona necesaria para
construir el camino de acceso, de acuerdo con las presentes Especificaciones.

Las zonas a desbrozar, desboscar, destroncar y limpiar deberan estar definidas en los planos
dentro de los limites siguientes

Los trabajos de desbroce, desbosque, destronque y limpieza se deben limitar a la faja definida
por las lineas de "off-sets", mas un ancho minimo de:

- 2 m mas all4 de la cresta del corte,
- 5 m mas alla del pie del terraplén,
- 5 m mas alla de los limites de las obras de drenaje proyectadas.

En casos puntuales y por razones debidamente justificadas, el CONTRATISTA sera
autorizado por escrito para ampliar esos limites en los trabajos de desbroce, deshosque,
destronque y limpieza.

El CONTRATISTA observara especial cuidado para no remover el suelo vegetal en las areas
laterales del camino no incluidas en los cortes, terraplenes o dispositivos de drenaje, para
facilitar el crecimiento de la vegetacion nativa y proteger asi el terreno contra la erosion.

A exclusivo criterio del Supervisor, no se efectuara desbosque y/o destronque, donde la vegetacién
local no perjudique los trabajos de construccion de la Obra, su mantenimiento y su permanencia
se considere conveniente para la proteccion de los terrenos contra la erosion.

Para la profundidad de la excavacion en las capas de suelos organicos se considerara como
maximo espesor removido el valor promedio de 0.20 m.

En el caso de préstamos y yacimientos, el area de desbroce, desbosque, destronque y limpieza
serd minima y la indispensable para su explotacion.

El trabajo de desbosque consistird en el corte y remocién de toda la vegetacion constituida por
arbustos o arboles, cualquiera sea su densidad.

El trabajo de destronque y limpieza consistird en la excavacion y total remocion de troncos, raices,
matorrales, hojarasca, o cualquier otro material objetable, incluyendo las capas de suelos organicos
a la profundidad de 0.20 mts.

Estos trabajos también seran ejecutados en ciertas zonas fuera del Derecho de Via, tales como
areas de ubicacion de canales y zanjas, préstamos y fuentes de material indicados en los planos o
designados por el Supervisor.

En sectores donde la presencia de arbustos y/o arboles, que por su pequefia cantidad no
perjudiquen a los trabajos de construccion y al futuro desempefio del camino de acceso, a exclusivo
criterio del CONTRATANTE o su Representante, no serdn objeto de desbosque y destronque.



MATERIALES.
Ninguno.
EQUIPO.

El CONTRATISTA efectuard el desbroce, desbosque, destronque y limpieza utilizando equipo
adecuado, complementado con el empleo de servicios manuales y circunstancialmente explosivos.
La cantidad de equipo que asigne el CONTRATISTA es funcion de la densidad y tipo de vegetacion
existente, de las obras a ser demolidas y de los plazos exigidos para la conclusion de la obra.

METODO CONSTRUCTIVO.

a) El CONTRATISTA colocar4 estacas a ambos lados del eje del camino de acceso,
delimitando los extremos de la faja de Desbroce, Desbosque, Destronque y Limpieza de acuerdo a
los limites definidos para realizar esta actividad

b) Estas operaciones se efectuaran en todas las zonas indicadas en el inciso “DEFINICION”
Los arboles aislados, de composicibn paisajista, que sefiale y marque el Supervisor o
Representante, se dejaran en pie y se evitara que sean dafiados. Para reducir el riesgo de dafiar a
los arboles que sean dejados en el lugar, se procedera a talar los restantes, desde fuera hacia el
centro del area a limpiar, cuando el Supervisor asi lo exija. Para evitar dafios a edificios, otros
arboles o propiedades privadas, asi como para reducir a un minimo los peligros para el transito, los
arboles se cortaran en trozos desde arriba hacia abajo.

c) Los materiales provenientes del desbroce, desbosque, destronque y limpieza seran dispuestos
de la siguiente manera:

c.1 Todos los materiales y residuos provenientes del desbroce, desbosque, destronque y limpieza
gue no sean utilizados o acopiados seran dispuestos dentro de los limites del derecho de via o
como lo disponga el Supervisor. Estos materiales seran distribuidos uniformemente sobre el area
de depésito definido por el Supervisor, para obtener una conformacion regular a los costados del
camino de acceso y a lo largo del derecho de via, sin distorsionar el paisaje del entorno. Estos
materiales provenientes de la limpieza y desmonte no seran depositados en quebradas y corrientes
de agua.

d) se efectuara la totalidad de estos trabajos entre las lineas de pie de taludes de terraplenes o
cresta de cortes, mas 2 m de sobreancho a cada lado. En las fajas laterales restantes,
comprendidas entre los limites del derecho de via, solo seran realizados servicios de desbosque, si
son necesarios. Se exceptuara la eliminacién de aquella vegetaciéon que el Supervisor ordene
mantener en las fajas laterales, comprendidas entre la delimitacion de la calzada y el derecho de
via, con objeto de evitar el efecto de erosion o por razones paisajisticas.

e) En las areas destinadas a cortes para la conformacién de terraplenes para el camino de
acceso, se exigira que el terreno, quede libre de materias vegetales u otras perjudiciales, como
raices y troncos.

0) En areas fuera del limite de la obra basica, y donde se prevé solamente la operacion de
desbosque, los arboles podran cortarse a ras del suelo en lugar de extraer las raices, o como
instruya el Supervisor.
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h) Las operaciones de desbroce, desbosque, destronque y limpieza se adelantaran al menos
en un kildmetro con relacion a los frentes de trabajo del movimiento de tierras.

i) Ningn movimiento de tierras podra iniciarse antes que hayan sido totalmente concluidas y
aprobadas por el CONTRATANTE las operaciones de desbroce, desbosque, destronque y limpieza.

CONTROL DE OBRA

En caso de que el contrato sea por precios unitarios El personal de topografia del Supervisor,
verificara los limites colocados por el CONTRATISTA para la ejecucion de los trabajos de desbroce,
desbosque, destronque y limpieza.

En aquellos sectores del camino de acceso donde se tiene que construir terraplén y el
CONTRATISTA realice trabajos de desbroce, desbosque, destronque y limpieza por debajo de los
niveles establecidos, los volimenes de material que sean necesarios reponer con terraplén seran
restituidos por el CONTRATISTA a su costo.
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EXCAVACIONES CON MAQUINARIA

1. DESCRIPCION
Este item consiste en ejecutar movimiento de tierra con maquinaria y equipo adecuado, en nimero
suficiente y de acuerdo a lo ofrecido en la propuesta aceptada.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El Contratista proporcionard todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

3. FORMA DE EJECUCION
Una vez realizado el movimiento de tierra hasta el nivel especificado y verificado el replanteo de las
obras, se procedera a la excavacion.

Los volumenes de excavacion, deberan cefirse lo mejor posible a las dimensiones y niveles
establecidos.

El material excavado debera ser colocado fuera de los limites de la obra o en los lugares que
indique el Supervisor de Obra o autoridades locales, de tal forma que no perjudique al Proyecto.
Caso contrario, el Contratista, por su cuenta y sin recargo alguno, debera reubicar el material en los
lugares autorizados.
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EXCAVACION EN ROCA

1. DESCRIPCION

Este item se refiere a la excavacion de suelos conformados por material rocoso o conglomerados
gue se encuentran firmemente cementados y que obligan la utilizacién de procedimientos de
perforacion por fragmentacion mecénica o por explosivos.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Para la excavacion en roca se podra utilizar equipo como barrenos de perforacién, explosivos,
cinceles y combos para fracturar las rocas.

El empleo de explosivos deberd ser evaluado y aprobado por el Supervisor de Obra o las
autoridades locales.

3. FORMA DE EJECUCION
El Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias para no causar dafio a terceros ni a
la obra misma, siendo estos aspectos de su entera y exclusiva responsabilidad.

La aprobacion del método que empleard el Contratista no le liberarda de la responsabilidad civil
respecto a dafios ocasionados a las construcciones existentes dentro y fuera del area de trabajo.

El personal asignado por el Contratista para la ejecucién de los trabajos deberd acreditar la
experiencia correspondiente.

El Contratista debera estudiar la forma de aplicar el equipo mas adecuado para este fin.
La utilizacion de explosivos serd restringida y no se permitird su empleo en areas urbanas.
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RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL COMUN

1. DESCRIPCION
Consiste en rellenar y compactar con material comun (tierra) provenientes de la excavacion o de las
inmediaciones de la obra, los lugares que asi los requieran indicados por el supervisor de Obra

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El Contratista proporcionard todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

El material de relleno a emplearse sera preferentemente el mismo suelo extraido de la excavacion,
libre de pedrones y material organico.

No se permitira la utilizacién de suelos con excesivo contenido de humedad. Igualmente se prohibe
el empleo de suelos con piedras mayores a 10 cm. de didmetro.

3. FORMA DE EJECUCION

Todo relleno y compactado debera realizarse en los lugares que requiera la via o en otros con
aprobacién previa del Supervisor de Obra.

Durante el proceso de relleno, podran construirse drenajes si asi lo exigiera el proyecto, o los que
sefale el Supervisor de Obra.

El equipo de compactacion a ser empleado sera el adecuado para el proyecto. En caso de no estar
especificado el Supervisor aprobara el equipo a ser empleado.

El material de relleno deberéa colocarse en capas no mayores a 20 cm., con un contenido adecuado
de humedad, procediéndose al compactado



EXCAVACION.
General paratodas las Obras.

Todas las actividades, se realizardn de acuerdo a los alineamientos, pendientes y cotas indicadas
en los planos o establecidos por el Supervisor.
Los cantos rodados, troncos y otros materiales perjudiciales que sean encontrados durante la
excavacion seran retirados del sitio de trabajo.

Alcantarillas Tubulares.

El ancho de la excavacion para alcantarillas tubulares sera la del diametro mas 0.6 mts a cada lado,
es decir 1.2 mts mas ancho que el diametro exterior del tubo.

Cuando una alcantarilla esté conformada por dos o mas lineas de tuberia, la excavacién a la altura
de la solera de los tubos tendrd un ancho igual a la sumatoria de los diametros externos de cada
una de las tuberias mas los espacios entre cada una de las tuberias, definidos en los planos de
detalle o de acuerdo a las instrucciones del Supervisor, y mas 0.60 m a cada lado.

La excavacion por debajo de la cota del asiento se rellenard con material seleccionado compresible
fino, tal como arcilla limosa, que sera compactado en capas que no excedan de 15 cm de espesor
en condicién suelta para que forme una cimentacion uniforme pero flexible.

UTILIZACION DE LOS MATERIALES EXCAVADOS.

En la medida que sea conveniente y apropiado, todo el material excavado sera utilizado como
relleno o terraplén. EI material excedente colocado provisionalmente en un curso de agua, sera
prontamente eliminado de modo que no obstruya la corriente ni perjudique en modo alguno la
eficiencia o el aspecto de la obra. En ningln momento se depositara material excavado de manera
que ponga en peligro cualquier trabajo en ejecucion.

Si el material excavado no se utiliza en terraplenes proximos, sera desechado en un radio de 300 m
a partir del eje del camino, en sectores autorizados por el Supervisor donde no existan cursos de
agua y de manera que no se altere fundamentalmente la topografia, las condiciones naturales de
escurrimiento y el medio ambiente.

ASIENTO PARA LAS ALCANTARILLAS TUBULARES.

El asiento de las alcantarillas tubulares debera satisfacer las exigencias establecidas a continuacion
para las diferentes clases de asientos, segun las indicaciones de los planos o tal como establezca
el Supervisor.

Alcantarillas de Tubos de Hormigoén.

Cuando no se especifique ninguna clase de asiento, seran aplicables los requisitos para la Clase B.
El asiento de Clase B se caracteriza porque la tuberia se asienta hasta una profundidad no menor
del 30% del diametro exterior vertical del tubo. El espesor minimo de la capa de asiento debajo del
tubo deberd ser de 10 cm o el indicado en los planos, constituido de arena o suelo arenoso
seleccionado,
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Cuando se deban colocar tubos del tipo de caja y espiga se dejan hendiduras en el material de
asiento, de un ancho suficiente para acomodar la cabeza del tubo (caja).

RELLENO Y TERRAPLEN PARA ALCANTARILLAS TUBULARES.
Se construirdn de acuerdo a lo dispuesto en la Especificacion Alcantarillas.
CONTROL DE OBRA.

El Supervisor cuando el CONTRATISTA concluya el desbroce, desbosque, destronque y limpieza, y
apruebe esa actividad, autorizaré por escrito la iniciacion de la siguiente actividad a desarrollar.

El CONTRATISTA, para iniciar la ejecucion de una tarea sefialada en el programa de ejecucion
estacara la obra en detalle, referenciara los limites de la misma, presentard los materiales a
emplear y previa aprobacion escrita del Supervisor procedera a iniciar la construccion.

El Supervisor verificard y registrara topogréficamente para fines de verificacion del area donde se
realizarén las labores.

Durante la excavacion controlara que se respeten y cumplan alineamientos y cotas del proyecto, de
acuerdo al método constructivo de estas especificaciones.
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DRENAJE SUPERFICIAL
DEFINICION

El drenaje superficial es un conjunto de actividades que estan relacionadas con la construccion de
los dispositivos de drenaje para la conduccion de las aguas superficiales hasta las obras de arte,
alcantarillas y puentes, que por ubicacion y caracteristicas tienen diferentes denominaciones.

El drenaje superficial comprende los siguientes elementos identificados por si mismos y con
caracteristicas propias:

Cuneta de Corte: Ubicada al pie de talud, se desarrolla paralelamente a las bermas en los tramos
en corte, evacua las aguas superficiales proveniente de los taludes y la plataforma hacia las obras
de drenaje transversal. Pueden ser revestidas o no, de acuerdo al disefio 0 a las instrucciones del
Supervisor.

Cuneta de Pie de Terraplén: Ubicada al pie del terraplén, tiene direccién paralela al borde de las
bermas, son construidas sobre terrenos con inclinacién transversal acentuada, destinadas a
interceptar el agua, evitando la erosion del pie de los taludes. Pueden ser revestidas o no, tal como
se detallan en los planos o de acuerdo a instrucciones del CONTRATANTE.

Cunetas de Banquinas de Corte y Terraplén: Se destinan a la conduccién del agua de lluvia que
cae sobre los taludes y banquinas entre el inicio y el fin de los cortes o terraplenes. Las cunetas de
banquinas de terraplén y de corte seran revestidas tal como sefale el disefio y los planos o como
ordene el CONTRATANTE.

Canal Bajante de Cortes: Destinado a la conducciéon del agua de las zanjas de coronacién hasta
las cunetas de los cortes, en los casos en que una depresion en tramos de corte impide la
continuidad de escurrimiento de las zanjas de coronacion, vertiendo el agua sobre el talud. Los
canales bajantes seran construidos del material que se indique en los planos y pueden conectarse
con la cuneta de corte 0 con una obra de drenaje transversal. Eventualmente estos dispositivos
conectaran también las cunetas de banquinas de corte, cuando estas presenten la necesidad de
contar con un canal bajante.

MATERIALES.

Los materiales empleados para el revestimiento o construccién de los dispositivos de drenaje
superficial deberan satisfacer integralmente las siguientes especificaciones:

ENCOFRADOS, HORMIGONES, ACERO PARA REFUERZO, MORTEROS Y MAMPOSTERIA DE
PIEDRA.

Los materiales utilizados en el drenaje superficial cumpliran estrictamente las siguientes
especificaciones:

Encofrados
Hormigones y Morteros
Acero para hormigdn armado



PIEDRA.

La piedra serd de buena calidad, proveniente de cantera o podrd ser piedra bolén de rio o de
yacimiento, trituradas o no, con las dimensiones apropiadas para su utilizacion en el revestimiento o
construccién de los dispositivos de drenaje superficial de acuerdo a la descripcién de los planos o
como sefale el CONTRATANTE.

EQUIPO.

La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a que se utilice dependera del tipo y dimensiones
del servicio a ejecutar. El CONTRATISTA presentard una relacién detallada del equipo asignado
en cada obra o en el conjunto de trabajos para andlisis, aceptacién y aprobacién por parte del
Supervisor, quién instruira al CONTRATISTA que modifique su equipo a fin de hacerlo méas
adecuado a los objetivos de la obra.

METODO CONSTRUCTIVO

En la construccién de las diferentes clases de drenaje superficial, las excavaciones se realizaran de
acuerdo con los alineamientos, secciones transversales y cotas indicadas en el disefio u ordenadas
por el Supervisor, el CONTRATISTA realizard los respectivos trabajos topogréaficos de
materializacién que sean necesarios.

Donde exista necesidad de relleno para llegar a la cota de fundacion, serd compactado en capas
con un espesor maximo de 15 cm.

Las dimensiones de las obras de drenaje superficial seran rigurosamente las dimensiones y
localizacién que aparecen en los planos o segun las instrucciones del Supervisor

Los hormigones que se utilicen en la construccion del drenaje superficial, seran elaborados tal
como se indique en los planos de construccién o instruya el Supervisor y en cumplimiento riguroso
de la Especificacion para Hormigones y Mortero. Los hormigones seran moldeados en sitio, salvo
que el Supervisor apruebe por escrito otro sistema de fabricacion.

Los morteros seran preparados preferentemente en mezcladoras, con la dosificacion 1: 3 (cemento-
arena). Cuando se acepte la preparaciéon manual, la arena y el cemento deberan mezclarse secos
hasta que la mezcla presente una coloracion uniforme, luego se agregard agua continuando con el
mezclado.

El revestimiento de las zanjas y cunetas, asi como la construccion de todos los otros dispositivos de
drenaje se ejecutaran inmediatamente después de la excavacion, para evitar erosiones o depositos.
No se permitira llenar las erosiones o depresiones con otro material que no sea el del propio
revestimiento.

En la construccién de cunetas con hormigén simple, se dejaran juntas transversales que seran
construidas en conformidad a las indicaciones en los planos de construccion o de acuerdo a
instrucciones del Supervisor.

En todas las piezas de hormigdn, continuas u hormigonadas por partes, las superficies de contacto
del hormigdn anterior con el nuevo, seran raspadas con cepillo de acero, para dejarlas rugosas y
limpias y asi aumentar la adherencia.



En caso de revestimiento de mamposteria de ladrillos, el mortero de cemento y arena a ser usado
debera tener la dosificacion 1: 4

Los desagiles seran ejecutados antes de la construccion de los bordillos, la caja de entrada sera
construida simultaneamente con el desague.

CONTROL DE OBRA

El control de calidad de los materiales se efectuara de acuerdo a la Norma CBH-87.

El Supervisor verificara las localizaciones, dimensiones, pendientes, cotas, alineamiento y métodos
constructivos, establecidos en el disefio, Ordenes de Trabajo o0 sus propias instrucciones durante la
construccion y en la presente Especificacion.
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CUNETAS DE PIEDRA CON REVESTIMIENTO DE HORMIGON

DESCRIPCION
Estos trabajos se refieren a la ejecucién de cunetas con piedra y su revestimiento con hormigén en
los sectores donde los requiera o donde lo disponga el Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionard todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCION

El lecho serd formado a una profundidad tal de obtener pendientes adecuadas para la cuneta
revestida. Todo material blando o inadecuado sera retirado y sustituido con material apropiado. El
lecho ser& apisonado y acabado con una superficie firme y lisa. El alto de la cuneta sera de 30 cmy
el ancho de 50 cm.

Las piedras de revestimiento seran enclavadas sobre el lecho ya preparado y aprobado por el
Supervisor de Obra

Cuando las piedras hayan sido apisonadas en su lugar y la superficie sea satisfactoria, se aplicara
el hormigén sobre el empedrado en un espesor igual a 5 cm.
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DRENAJE - ALCANTARILLAS TUBULARES DE HORMIGON
DEFINICION

El drenaje mediante tuberias de hormigdn esta destinado a la conduccion de aguas superficiales
permanentes o estacionarias de modo que sean una proteccion a los taludes del terraplén del
camino.

La ejecucién de alcantarillas tubulares de hormigoén tiene la finalidad de canalizar cursos de agua
permanente o intermitente de modo que permitan el flujo a lugares mas bajos de un lado a otro del
camino de acceso.

Condiciones Generales

Las alcantarillas tubulares de hormigén deberan ser localizadas de acuerdo con los elementos
especificos del proyecto.

Las alcantarillas deberan disponer secciones adecuadas para los caudales de disefio, lo que
representa atender las descargas fluviales de proyecto, calculadas para periodos de recurrencia
establecidos.

El dimensionamiento hidraulico debera considerar el desempefio de la alcantarilla con velocidad de
salida adecuada, evitando velocidades erosivas, tanto en el cuerpo del camino de acceso, como en
la propia tuberia y dispositivos de los accesorios.

En el caso de obras proximas a la plataforma del terraplén, a fin de disminuir los riesgos de
degradacion del pavimento y principalmente favorecer la seguridad del trafico; las alcantarillas
deben ser construidas evitando la formacién de charcos de agua en la superficie de la plataforma,
impidiendo de esta manera que se produzcan accidentes.

MATERIALES
Tubos de hormigoén

Los tubos de hormigén de 0.60, 0.80, 1.0 m. y 1.20 m. para alcantarillas, deberan ser del tipo y de
dimensiones indicadas en el proyecto y de encaje tipo tubo y espiga. Tipo de Hormigén H 21.

METODO CONSTRUCTIVO

CONSTRUCCION DE LOS TUBOS DE HORMIGON

Los componentes del concreto deberdn cumplir con lo especificado en Hormigones y Morteros,
deberan ser mezclados en forma mecanizada por medio de hormigoneras. La colocacion del paston
dentro de los moldes y su densificacion preferentemente seran mecénicas.

Ejecuciodn de las alcantarillas tubulares

Para ejecucion de alcantarillas tubulares de hormigén instaladas en partes bajas del camino de
acceso, se debera seguir las siguientes etapas.

Ubicacién de la obra de acuerdo a las secciones transversales para la implantacion de obras de
drenaje que rigen en el proyecto.



La ubicacion de la obra se realizara con instrumentos topograficos, después de retirar la vegetacion
y regularizar el fondo de las areas mas bajas.

Después de regularizar el fondo y antes del hormigonado del lecho, se debera ubicar la obra con la
instalacion de reglas y encofrados, que permitiran materializar el alineamiento, profundidad y
pendiente de la alcantarilla.

La pendiente de la alcantarilla debera ser continua desde el inicio hasta el final.

La excavacion de las zanjas para colocacién de alcantarillas tubulares sera hecha en profundidad,
conforme a las condiciones del lecho y adecuado a la alcantarilla seleccionada, por proceso
mecéanico o manual.

El ancho de la zanja debera ser superior al diametro del tubo, por lo menos 0.6 m. a cada lado, de
modo de garantizar la implantacion de encofrados con las dimensiones exigidas, la compactacion
de las capas de relleno y de la colocacion de los tubos.

Para alcanzar la cota de asiento, se rellenara con material apropiado en capas y a ambos lados del
tubo, el espesor maximo de capa serd de 15 cm. La compactacién sera mecanica, ejecutada con
compactadores manuales, placa vibratoria 0 compactador de impacto, para garantizar el grado de
compactacion.

CONTROL DE OBRA

Control de la ejecucién

El control tecnolégico del hormigén sera realizado por la rotura de probetas a compresion simple de
acuerdo con lo prescrito en las especificaciones de Hormigones y Morteros y las normas AASHTO.
Para cumplir con los requerimientos del hormigén, el CONTRATISTA debera preparar probetas de
hormigén en el laboratorio, con los materiales previstos para la construccion, al someterse a los
ensayos establecidos deberan satisfacer las especificaciones que le corresponden.
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LIMPIEZA'Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE

1. DESCRIPCION
Este item se refiere al transporte en volquetas de los escombros provenientes de la obra y
volumenes de tierras excedentes hacia zonas de deposicidn autorizadas por autoridades locales.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El Contratista proporcionard todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

3. FORMA DE EJECUCION
Los escombros y volimenes de excavacion sobrantes provenientes de los lugares indicados,
deberan ser retirados de la obra.

La distancia minima de transporte considerada es de 3 Km. Para este item se emplearan volquetas
de capacidad no menor de 4 m3. y el carguio se realizara en forma manual o mecénica de acuerdo
a la orden del Supervisor.



