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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO 
 
La sección típica del camino será de 4.2 metros; 3.5 metros ancho de plataforma y 0.7 metros de 
cuneta, la cuneta tendrá una geometría en V, la pendiente máxima del 14%, por ser camino de 
acceso se considerará el radio mínimo de giro de 15.5 m. El bombeo será de 3%, por tratarse de un 
camino revestido con ripio bruto  
 
Para pendientes mayores a 5 % se deberá revestir las cunetas en el sector de corte. 
En la ingeniería de detalle deberá considerarse, la construcción de obras de arte menor, tales como 
alcantarillas, cunetas y badenes  
 
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 
 
 
DEFINICIÓN 
 
Los trabajos topográficos son todas las actividades que, en esta materia, ejecuta el CONTRATISTA 
para una correcta materialización del proyecto en el terreno. 
El Supervisor hará el seguimiento a la obra, la verificación de calidad y metodología  
 
a) Replanteo y Nivelación de la Carretera 
 
El CONTRATISTA verificará el replanteo del eje del proyecto sobre la base de los documentos y los 
planos que contienen la información relacionada con la ubicación y referencias de la poligonal de 
diseño, sobre la base de los puntos de intersección (PIs), bancos de nivel (BMs), poligonal básica 
(PBs), etc., realizados previamente por el contratista en la ingeniería de detalle. 
 
En caso de que algunos puntos no se encuentren físicamente en sitio, el CONTRATISTA 
replanteará y repondrá dicho punto, con la participación del personal de Supervisión del 
CONTRATANTE. 
 
El CONTRATISTA colocará estacas a ambos lados del eje del camino, delimitando los extremos 
para Desbroce, Desbosque, Destronque y Limpieza de acuerdo a los límites definidos. 
 
Una vez realizado el trabajo de Desbroce, Desbosque, Destronque y Limpieza, previamente al inicio 
de los trabajos de movimiento de tierras, el CONTRATISTA localizará nuevamente la línea central 
del proyecto mediante estacas ubicadas en conformidad con los planos de diseño final del camino.   
 
Paralelamente, nivelará cada punto y levantará secciones transversales del terreno desbrozado en 
cada uno de ellos, a objeto de contar con secciones que representen el estado natural del terreno 
para la determinación de los verdaderos volúmenes de corte o relleno para cada material que se 
utilice en la conformación de la   plataforma. Esta actividad (En caso de ser contrato por precios 
unitarios) deberá ser ejecutada en forma conjunta con la participación del personal de Supervisión 
del CONTRATANTE y los resultados aprobados por el Supervisión servirán para fines 
consiguientes. 
 
No se reconocerá ningún replanteo de los cortes, terraplenes y secciones transversales 
correspondientes, que no se contemple en los planos de proyecto, así como también que no cuente 
con la aprobación escrita del Supervisor. 



   

 

 

 
El CONTRATISTA proveerá todos los materiales, herramientas, equipo y personal necesarios para 
la ejecución del replanteo. 
 
Todas las libretas topográficas, que sean motivo de medición, deberán ser firmadas por el 
Supervisor y del CONTRATISTA como constancia de conformidad entre las partes. Estos 
documentos deberán estar, en todo momento, a disposición del Supervisor para verificación y 
control. 
 
El CONTRATISTA implantará en terreno todas las estacas de ubicación de obras con sus 
correspondientes referencias emplazadas fuera del área de construcción, ejes, niveles, puntos 
estructurales de referencia (mojones), etc. con la suficiente anticipación para someter a la 
aprobación del Supervisor, antes del inicio de cada actividad. Hayan sido o no comprobadas las 
estacas de construcción por el Supervisor, el CONTRATISTA será responsable de la ubicación de 
todas las partes de la Obra, de acuerdo a las elevaciones, alineación y correcta ubicación.  De la 
misma manera, el CONTRATISTA mantendrá las estacas implantadas para el control de la 
ubicación de los trabajos que realiza, las repondrá en caso de pérdida o movimiento de las mismas. 
Asimismo, el CONTRATISTA verificará la ubicación de las estacas cuando, a criterio del Supervisor 
exista el temor de que las mismas fueron alteradas o “movidas”, por cualquier razón. 
 
El CONTRATISTA es responsable del replanteo y nivelación correcta de todas y cada una de las 
partes del proyecto. La aprobación de la línea de construcción, niveles y otros datos constructivos 
por parte del Supervisor, no releva al CONTRATISTA de su responsabilidad. 
 
El CONTRATISTA está en la obligación de proveer todos los instrumentos, materiales y personal 
para realizar todos los trabajos topográficos. 
 
El CONTRATISTA entregará al Supervisor, los planos finales de la obra “tal como se construyó” en 
formato y bajo normas estándar de dibujo. Estos planos incluirán Planos de Planta y Perfil con 
cualquier modificación en los alineamientos, rasante o cambio que haya sufrido el diseño original en 
cualquier parte del Proyecto, Planos de Estructuras menores, Planos de Obras Complementarias, 
Planos de Obras de Drenaje, etc. Estos planos indicarán adicionalmente los elementos del eje tanto 
en tangente como en curvas horizontales, cotas reales, puntos de control topográfico, referencias y 
cualquier otro dato que ayude al mantenimiento o trabajos futuros en la obra. 
La entrega de planos se realizará a medida que se vaya a concluir la construcción de los diferentes 
elementos o tramos de la Obra, de modo que puedan ser verificados y aprobados por el Supervisor.   
 
b) Topografía en Alcantarillas y otras Estructuras 
 
La ubicación de las estructuras será replanteada por el CONTRATISTA, mediante estacas ubicadas 
a distancia apropiada y fuera del área de construcción a cada lado del emplazamiento de la 
estructura.  El CONTRATISTA ubicará en terreno la línea central del camino y el eje de la 
estructura, referenciándolos convenientemente.  Asimismo, deberá realizar todas las mediciones 
topográficas requeridas para la localización precisa de cada uno de los elementos que componen 
las estructuras. Esta localización deberá recibir la aprobación del Supervisor como condición previa 
para iniciar la construcción. 
 
El CONTRATISTA entregará al Supervisor, en formato adecuado y aprobado de los planos finales 
detallados “como construido”, de cada obra menor o mayor de drenaje, es decir, con cualquier 
modificación o cambio que haya sufrido el diseño original en cualquier parte de la obra. Estos 
planos indicarán las cotas reales de fundación, cambios en las dimensiones o armaduras y 



   

 

 

cualquier otro dato que ayude al mantenimiento de dicha obra, además estos planos deberán 
contar con un resumen de los volúmenes efectivamente ejecutados en los ítems inherentes a la 
misma, datos que servirán para respaldar el certificado final de Obra del CONTRATISTA. 
 
Además, el CONTRATISTA adjuntará a los documentos de respaldo de las Cantidades de Obra, los 
planos y gráficos que permitan justificar claramente los volúmenes, de modo que puedan ser 
verificados por el Supervisor. 
 



   

 

 

 
INSTALACION DE FAENAS 
 
1. DESCRIPCION 
Este ítem comprende a todos los trabajos preparatorios y previos a la iniciación de las obras que 
realizará el Contratista, tales como: implementación de instalaciones necesarias para los trabajos, 
depósitos, Almacenaje de equipos y materiales, provisión de agua, electricidad y otros servicios 
básicos que se requiera. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El Contratista deberá proveer todos los materiales, equipo y herramientas para estos trabajos. 
 
3. FORMA DE EJECUCION 
Con anterioridad a la iniciación de la construcción de las obras, estas deberán ser aprobadas por el 
Supervisor de Obra con respecto a su ubicación dentro del área que ocuparán las obras motivo del 
contrato. 
 
El Contratista dispondrá de serenos para el cuidado del material y equipo que permanecerán bajo 
su total responsabilidad.  
 
Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este ítem, deberán retirarse, 
limpiándose completamente las áreas ocupadas. 
 
 
 
 
 



   

 

 

 
REPLANTEO DE VIA  
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende los trabajos de ubicación, replanteo, trazado, alineamiento y nivelación 
necesarios para la localización en general y en detalle de la obra, conforme al formulario de 
presentación de propuestas y/o indicaciones del Supervisor de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El Contratista deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de este ítem, como ser equipo topográfico, estacas, pintura, cemento, arena, estuco, cal, 
lienzas, alambre de amarre, etc.  
 
3. FORMA DE EJECUCION 
La Supervisión o en algunos casos personal de la Alcaldía del lugar, proporcionará al Contratista 
los puntos de referencia para el trazado y alineación del eje de la obra. Debiendo obtenerse en el 
trazado del eje una pendiente no mayor al 14%. Pero en casos en los que la topografía u otros 
aspectos obligue a tomar valores mayores se deberá solicitar aprobación del supervisor para 
efectuar esa modificación. 
El contratista arrastrara e instalara BMs necesarios para realizar el replanteo. 
 
El contratista previo replanteo deberá obtener secciones transversales y estas deberán estar 
aprobadas por el supervisor para que sirvan de base para la cubicación de movimiento de tierras. 
 
El Contratista efectuará el replanteo de todos los tramos y obras a construirse. La localización 
general, alineamiento, elevaciones y niveles de trabajo, deberán estar debidamente señalizados en 
el campo para permitir un control adecuado. 
 
 



   

 

 

 
DESBROCE, DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA 
 
DEFINICIÓN 
 
El desbroce, desbosque, destronque y la limpieza del terreno es un conjunto de trabajos necesarios 
para retirar y disponer los materiales vegetales, orgánicos y/o inadecuados de zona necesaria para 
construir el camino de acceso, de acuerdo con las presentes Especificaciones. 
Las zonas a desbrozar, desboscar, destroncar y limpiar deberán estar definidas en los planos 
dentro de los límites siguientes 
Los trabajos de desbroce, desbosque, destronque y limpieza se deben limitar a la faja definida 
por las líneas de "off-sets", más un ancho mínimo de: 
 
- 2 m más allá de la cresta del corte, 
- 5 m más allá del pie del terraplén, 
- 5 m más allá de los límites de las obras de drenaje proyectadas. 
 
En casos puntuales y por razones debidamente justificadas, el CONTRATISTA será 
autorizado por escrito para ampliar esos límites en los trabajos de desbroce, desbosque, 
destronque y limpieza. 
 
El CONTRATISTA observará especial cuidado para no remover el suelo vegetal en las áreas 
laterales del camino no incluidas en los cortes, terraplenes o dispositivos de drenaje, para 
facilitar el crecimiento de la vegetación nativa y proteger así el terreno contra la erosión. 
 
A exclusivo criterio del Supervisor, no se efectuará desbosque y/o destronque, donde la vegetación 
local no perjudique los trabajos de construcción de la Obra, su mantenimiento y su permanencia 
se considere conveniente para la protección de los terrenos contra la erosión. 
 
Para la profundidad de la excavación en las capas de suelos orgánicos se considerará como 
máximo espesor removido el valor promedio de 0.20 m. 
 
En el caso de préstamos y yacimientos, el área de desbroce, desbosque, destronque y limpieza 
será mínima y la indispensable para su explotación.  
 
El trabajo de desbosque consistirá en el corte y remoción de toda la vegetación constituida por 
arbustos o árboles, cualquiera sea su densidad. 
 
El trabajo de destronque y limpieza consistirá en la excavación y total remoción de troncos, raíces, 
matorrales, hojarasca, o cualquier otro material objetable, incluyendo las capas de suelos orgánicos 
a la profundidad de 0.20 mts. 
 
Estos trabajos también serán ejecutados en ciertas zonas fuera del Derecho de Vía, tales como 
áreas de ubicación de canales y zanjas, préstamos y fuentes de material indicados en los planos o 
designados por el Supervisor. 
 
En sectores donde la presencia de arbustos y/o árboles, que por su pequeña cantidad no 
perjudiquen a los trabajos de construcción y al futuro desempeño del camino de acceso, a exclusivo 
criterio del CONTRATANTE o su Representante, no serán objeto de desbosque y destronque. 



   

 

 

 
MATERIALES. 
 
Ninguno.  
 
EQUIPO. 
 
El CONTRATISTA efectuará el desbroce, desbosque, destronque y limpieza utilizando equipo 
adecuado, complementado con el empleo de servicios manuales y circunstancialmente explosivos. 
La cantidad de equipo que asigne el CONTRATISTA es función de la densidad y tipo de vegetación 
existente, de las obras a ser demolidas y de los plazos exigidos para la conclusión de la obra. 
 
MÉTODO CONSTRUCTIVO. 
 
a) El CONTRATISTA colocará estacas a ambos lados del eje del camino de acceso, 
delimitando los extremos de la faja de Desbroce, Desbosque, Destronque y Limpieza de acuerdo a 
los límites definidos para realizar esta actividad  
 
b) Estas operaciones se efectuarán en todas las zonas indicadas en el inciso “DEFINICION”  
Los árboles aislados, de composición paisajista, que señale y marque el Supervisor o 
Representante, se dejarán en pie y se evitará que sean dañados.  Para reducir el riesgo de dañar a 
los árboles que sean dejados en el lugar, se procederá a talar los restantes, desde fuera hacia el 
centro del área a limpiar, cuando el Supervisor así lo exija. Para evitar daños a edificios, otros 
árboles o propiedades privadas, así como para reducir a un mínimo los peligros para el tránsito, los 
árboles se cortarán en trozos desde arriba hacia abajo. 
 
c)     Los materiales provenientes del desbroce, desbosque, destronque y limpieza serán dispuestos 
de la siguiente manera: 

  
 c.1   Todos los materiales y residuos provenientes del desbroce, desbosque, destronque y limpieza 

que no sean utilizados o acopiados serán dispuestos dentro de los límites del derecho de vía o 
como lo disponga el Supervisor. Estos materiales serán distribuidos uniformemente sobre el área 
de depósito definido por el Supervisor, para obtener una conformación regular a los costados del 
camino de acceso y a lo largo del derecho de vía, sin distorsionar el paisaje del entorno. Estos 
materiales provenientes de la limpieza y desmonte no serán depositados en quebradas y corrientes 
de agua. 
 
d) se efectuará la totalidad de estos trabajos entre las líneas de pie de taludes de terraplenes o 
cresta de cortes, más 2 m de sobreancho a cada lado. En las fajas laterales restantes, 
comprendidas entre los límites del derecho de vía, sólo serán realizados servicios de desbosque, si 
son necesarios.  Se exceptuará la eliminación de aquella vegetación que el Supervisor ordene 
mantener en las fajas laterales, comprendidas entre la delimitación de la calzada y el derecho de 
vía, con objeto de evitar el efecto de erosión o por razones paisajísticas. 
e) En las áreas destinadas a cortes para la conformación de terraplenes para el camino de 
acceso, se exigirá que el terreno, quede libre de materias vegetales u otras perjudiciales, como 
raíces y troncos.  
 
g) En áreas fuera del límite de la obra básica, y donde se prevé solamente la operación de 
desbosque, los árboles podrán cortarse a ras del suelo en lugar de extraer las raíces, o como 
instruya el Supervisor. 
 



   

 

 

h) Las operaciones de desbroce, desbosque, destronque y limpieza se adelantarán al menos 
en un kilómetro con relación a los frentes de trabajo del movimiento de tierras. 
 
i) Ningún movimiento de tierras podrá iniciarse antes que hayan sido totalmente concluidas y 
aprobadas por el CONTRATANTE las operaciones de desbroce, desbosque, destronque y limpieza. 
 
CONTROL DE OBRA 
 
En caso de que el contrato sea por precios unitarios El personal de topografía del Supervisor, 
verificará los límites colocados por el CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos de desbroce, 
desbosque, destronque y limpieza. 
 
En aquellos sectores del camino de acceso donde se tiene que construir terraplén y el 
CONTRATISTA realice trabajos de desbroce, desbosque, destronque y limpieza por debajo de los 
niveles establecidos, los volúmenes de material que sean necesarios reponer con terraplén serán 
restituidos por el CONTRATISTA a su costo. 
 



   

 

 

 
 
EXCAVACIONES CON MAQUINARIA 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem consiste en ejecutar movimiento de tierra con maquinaria y equipo adecuado, en número 
suficiente y de acuerdo a lo ofrecido en la propuesta aceptada. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Una vez realizado el movimiento de tierra hasta el nivel especificado y verificado el replanteo de las 
obras, se procederá a la excavación. 
  
Los volúmenes de excavación, deberán ceñirse lo mejor posible a las dimensiones y niveles 
establecidos. 
 
El material excavado deberá ser colocado fuera de los límites de la obra o en los lugares que 
indique el Supervisor de Obra o autoridades locales, de tal forma que no perjudique al Proyecto. 
Caso contrario, el Contratista, por su cuenta y sin recargo alguno, deberá reubicar el material en los 
lugares autorizados. 
 
 
 



   

 

 

 
 
EXCAVACIÓN EN ROCA 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la excavación de suelos conformados por material rocoso o conglomerados 
que se encuentran firmemente cementados y que obligan la utilización de procedimientos de 
perforación por fragmentación mecánica o por explosivos. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Para la excavación en roca se podrá utilizar equipo como barrenos de perforación, explosivos, 
cinceles y combos para fracturar las rocas. 
El empleo de explosivos deberá ser evaluado y aprobado por el Supervisor de Obra o las 
autoridades locales. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para no causar daño a terceros ni a 
la obra misma, siendo estos aspectos de su entera y exclusiva responsabilidad. 
 
La aprobación del método que empleará el Contratista no le liberará de la responsabilidad civil 
respecto a daños ocasionados a las construcciones existentes dentro y fuera del área de trabajo. 
 
El personal asignado por el Contratista para la ejecución de los trabajos deberá acreditar la 
experiencia correspondiente.  
 
El Contratista deberá estudiar la forma de aplicar el equipo más adecuado para este fin.  
La utilización de explosivos será restringida y no se permitirá su empleo en áreas urbanas. 
 



   

 

 

 
 
RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL COMUN 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Consiste en rellenar y compactar con material común (tierra) provenientes de la excavación o de las 
inmediaciones de la obra, los lugares que así los requieran indicados por el supervisor de Obra 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 
 
El material de relleno a emplearse será preferentemente el mismo suelo extraído de la excavación, 
libre de pedrones y material orgánico.  
 
No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad. Igualmente se prohíbe 
el empleo de suelos con piedras mayores a 10 cm. de diámetro. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
 
Todo relleno y compactado deberá realizarse en los lugares que requiera la vía o en otros con 
aprobación previa del Supervisor de Obra. 
 
Durante el proceso de relleno, podrán construirse drenajes si así lo exigiera el proyecto, o los que 
señale el Supervisor de Obra.  
 
El equipo de compactación a ser empleado será el adecuado para el proyecto. En caso de no estar 
especificado el Supervisor aprobará el equipo a ser empleado.  
 
El material de relleno deberá colocarse en capas no mayores a 20 cm., con un contenido adecuado 
de humedad, procediéndose al compactado 
 
 
 



   

 

 

 
 
EXCAVACION. 

  
 General para todas las Obras. 

 
Todas las actividades, se realizarán de acuerdo a los alineamientos, pendientes y cotas indicadas 
en los planos o establecidos por el Supervisor.   
Los cantos rodados, troncos y otros materiales perjudiciales que sean encontrados durante la 
excavación serán retirados del sitio de trabajo. 

  
 Alcantarillas Tubulares. 

 
El ancho de la excavación para alcantarillas tubulares será la del diámetro más 0.6 mts a cada lado, 
es decir 1.2 mts más ancho que el diámetro exterior del tubo. 
 
Cuando una alcantarilla esté conformada por dos o más líneas de tubería, la excavación a la altura 
de la solera de los tubos tendrá un ancho igual a la sumatoria de los diámetros externos de cada 
una de las tuberías más los espacios entre cada una de las tuberías, definidos en los planos de 
detalle o de acuerdo a las instrucciones del Supervisor, y más 0.60 m a cada lado.    
 
La excavación por debajo de la cota del asiento se rellenará con material seleccionado compresible 
fino, tal como arcilla limosa, que será compactado en capas que no excedan de 15 cm de espesor 
en condición suelta para que forme una cimentación uniforme pero flexible.  
 
UTILIZACION DE LOS MATERIALES EXCAVADOS. 
 
En la medida que sea conveniente y apropiado, todo el material excavado será utilizado como 
relleno o terraplén.  El material excedente colocado provisionalmente en un curso de agua, será 
prontamente eliminado de modo que no obstruya la corriente ni perjudique en modo alguno la 
eficiencia o el aspecto de la obra.  En ningún momento se depositará material excavado de manera 
que ponga en peligro cualquier trabajo en ejecución. 
Si el material excavado no se utiliza en terraplenes próximos, será desechado en un radio de 300 m 
a partir del eje del camino, en sectores autorizados por el Supervisor donde no existan cursos de 
agua y de manera que no se altere fundamentalmente la topografía, las condiciones naturales de 
escurrimiento y el medio ambiente. 
  
ASIENTO PARA LAS ALCANTARILLAS TUBULARES. 
 
El asiento de las alcantarillas tubulares deberá satisfacer las exigencias establecidas a continuación 
para las diferentes clases de asientos, según las indicaciones de los planos o tal como establezca 
el Supervisor. 

  
 Alcantarillas de Tubos de Hormigón. 

 
Cuando no se especifique ninguna clase de asiento, serán aplicables los requisitos para la Clase B. 
El asiento de Clase B se caracteriza porque la tubería se asienta hasta una profundidad no menor 
del 30% del diámetro exterior vertical del tubo. El espesor mínimo de la capa de asiento debajo del 
tubo deberá ser de 10 cm o el indicado en los planos, constituido de arena o suelo arenoso 
seleccionado,  



   

 

 

Cuando se deban colocar tubos del tipo de caja y espiga se dejan hendiduras en el material de 
asiento, de un ancho suficiente para acomodar la cabeza del tubo (caja). 

  
RELLENO Y TERRAPLEN PARA ALCANTARILLAS TUBULARES. 
 
Se construirán de acuerdo a lo dispuesto en la Especificación Alcantarillas. 

 
CONTROL DE OBRA. 
 
El Supervisor cuando el CONTRATISTA concluya el desbroce, desbosque, destronque y limpieza, y 
apruebe esa actividad, autorizará por escrito la iniciación de la siguiente actividad a desarrollar. 
 
El CONTRATISTA, para iniciar la ejecución de una tarea señalada en el programa de ejecución 
estacará la obra en detalle, referenciará los límites de la misma, presentará los materiales a 
emplear y previa aprobación escrita del Supervisor procederá a iniciar la construcción. 
 
El Supervisor verificará y registrará topográficamente para fines de verificación del área donde se 
realizarán las labores. 

  
 Durante la excavación controlará que se respeten y cumplan alineamientos y cotas del proyecto, de 

acuerdo al método constructivo de estas especificaciones. 
 



   

 

 

 
 
DRENAJE SUPERFICIAL 
 
DEFINICIÓN 
 
El drenaje superficial es un conjunto de actividades que están relacionadas con la construcción de 
los dispositivos de drenaje para la conducción de las aguas superficiales hasta las obras de arte, 
alcantarillas y puentes, que por ubicación y características tienen diferentes denominaciones. 
El drenaje superficial comprende los siguientes elementos identificados por sí mismos y con 
características propias: 
 
Cuneta de Corte: Ubicada al píe de talud, se desarrolla paralelamente a las bermas en los tramos 
en corte, evacua las aguas superficiales proveniente de los taludes y la plataforma hacia las obras 
de drenaje transversal. Pueden ser revestidas o no, de acuerdo al diseño o a las instrucciones del 
Supervisor. 
 
Cuneta de Pie de Terraplén: Ubicada al pie del terraplén, tiene dirección paralela al borde de las 
bermas, son construidas sobre terrenos con inclinación transversal acentuada, destinadas a 
interceptar el agua, evitando la erosión del pie de los taludes. Pueden ser revestidas o no, tal como 
se detallan en los planos o de acuerdo a instrucciones del CONTRATANTE. 
 
Cunetas de Banquinas de Corte y Terraplén: Se destinan a la conducción del agua de lluvia que 
cae sobre los taludes y banquinas entre el inicio y el fin de los cortes o terraplenes. Las cunetas de 
banquinas de terraplén y de corte serán revestidas tal como señale el diseño y los planos o como 
ordene el CONTRATANTE. 
 
Canal Bajante de Cortes: Destinado a la conducción del agua de las zanjas de coronación hasta 
las cunetas de los cortes, en los casos en que una depresión en tramos de corte impide la 
continuidad de escurrimiento de las zanjas de coronación, vertiendo el agua sobre el talud. Los 
canales bajantes serán construidos del material que se indique en los planos y pueden conectarse 
con la cuneta de corte o con una obra de drenaje transversal. Eventualmente estos dispositivos 
conectarán también las cunetas de banquinas de corte, cuando estas presenten la necesidad de 
contar con un canal bajante. 
 
MATERIALES. 
 
Los materiales empleados para el revestimiento o construcción de los dispositivos de drenaje 
superficial deberán satisfacer integralmente las siguientes especificaciones: 
 
ENCOFRADOS, HORMIGONES, ACERO PARA REFUERZO, MORTEROS Y MAMPOSTERIA DE 
PIEDRA. 
 
Los materiales utilizados en el drenaje superficial cumplirán estrictamente las siguientes 
especificaciones: 
 
Encofrados 
Hormigones y Morteros 
Acero para hormigón armado 



   

 

 

 
PIEDRA. 
 
La piedra será de buena calidad, proveniente de cantera o podrá ser piedra bolón de río o de 
yacimiento, trituradas o no, con las dimensiones apropiadas para su utilización en el revestimiento o 
construcción de los dispositivos de drenaje superficial de acuerdo a la descripción de los planos o 
como señale el CONTRATANTE. 
 
EQUIPO. 
 
La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a que se utilice dependerá del tipo y dimensiones 
del servicio a ejecutar.  El CONTRATISTA presentará una relación detallada del equipo asignado 
en cada obra o en el conjunto de trabajos para análisis, aceptación y aprobación por parte del 
Supervisor, quién instruirá al CONTRATISTA que modifique su equipo a fin de hacerlo más 
adecuado a los objetivos de la obra. 
 
METODO CONSTRUCTIVO 
 
En la construcción de las diferentes clases de drenaje superficial, las excavaciones se realizarán de 
acuerdo con los alineamientos, secciones transversales y cotas indicadas en el diseño u ordenadas 
por el Supervisor, el CONTRATISTA realizará los respectivos trabajos topográficos de 
materialización que sean necesarios. 
 
Donde exista necesidad de relleno para llegar a la cota de fundación, será compactado en capas 
con un espesor máximo de 15 cm. 
 
Las dimensiones de las obras de drenaje superficial serán rigurosamente las dimensiones y 
localización que aparecen en los planos o según las instrucciones del Supervisor 
 
Los hormigones que se utilicen en la construcción del drenaje superficial, serán elaborados tal 
como se indique en los planos de construcción o instruya el Supervisor y en cumplimiento riguroso 
de la Especificación para Hormigones y Mortero.  Los hormigones serán moldeados en sitio, salvo 
que el Supervisor apruebe por escrito otro sistema de fabricación.    
 
Los morteros serán preparados preferentemente en mezcladoras, con la dosificación 1: 3 (cemento-
arena). Cuando se acepte la preparación manual, la arena y el cemento deberán mezclarse secos 
hasta que la mezcla presente una coloración uniforme, luego se agregará agua continuando con el 
mezclado. 
 
El revestimiento de las zanjas y cunetas, así como la construcción de todos los otros dispositivos de 
drenaje se ejecutarán inmediatamente después de la excavación, para evitar erosiones o depósitos.  
No se permitirá llenar las erosiones o depresiones con otro material que no sea el del propio 
revestimiento. 
 
En la construcción de cunetas con hormigón simple, se dejarán juntas transversales que serán 
construidas en conformidad a las indicaciones en los planos de construcción o de acuerdo a 
instrucciones del Supervisor. 
 
En todas las piezas de hormigón, continuas u hormigonadas por partes, las superficies de contacto 
del hormigón anterior con el nuevo, serán raspadas con cepillo de acero, para dejarlas rugosas y 
limpias y así aumentar la adherencia. 



   

 

 

 
En caso de revestimiento de mampostería de ladrillos, el mortero de cemento y arena a ser usado 
deberá tener la dosificación 1: 4 
 
Los desagües serán ejecutados antes de la construcción de los bordillos, la caja de entrada será 
construida simultáneamente con el desagüe. 
 
CONTROL DE OBRA 
 
El control de calidad de los materiales se efectuará de acuerdo a la Norma CBH-87. 
El Supervisor verificará las localizaciones, dimensiones, pendientes, cotas, alineamiento y métodos 
constructivos, establecidos en el diseño, Ordenes de Trabajo o sus propias instrucciones durante la 
construcción y en la presente Especificación. 
 



   

 

 

 
 
CUNETAS DE PIEDRA CON REVESTIMIENTO DE HORMIGÓN 
 
DESCRIPCIÓN 
Estos trabajos se refieren a la ejecución de cunetas con piedra y su revestimiento con hormigón en 
los sectores donde los requiera o donde lo disponga el Supervisor de Obra. 
 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 
 
FORMA DE EJECUCIÓN 
 
El lecho será formado a una profundidad tal de obtener pendientes adecuadas para la cuneta 
revestida. Todo material blando o inadecuado será retirado y sustituido con material apropiado. El 
lecho será apisonado y acabado con una superficie firme y lisa. El alto de la cuneta será de 30 cm y 
el ancho de 50 cm. 
 
Las piedras de revestimiento serán enclavadas sobre el lecho ya preparado y aprobado por el 
Supervisor de Obra  
 
Cuando las piedras hayan sido apisonadas en su lugar y la superficie sea satisfactoria, se aplicará 
el hormigón sobre el empedrado en un espesor igual a 5 cm. 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

DRENAJE - ALCANTARILLAS TUBULARES DE HORMIGON 
 
DEFINICION 
 
El drenaje mediante tuberías de hormigón está destinado a la conducción de aguas superficiales 
permanentes o estacionarias de modo que sean una protección a los taludes del terraplén del 
camino. 
La ejecución de alcantarillas tubulares de hormigón tiene la finalidad de canalizar cursos de agua 
permanente o intermitente de modo que permitan el flujo a lugares más bajos de un lado a otro del 
camino de acceso. 
 
Condiciones Generales 
 
Las alcantarillas tubulares de hormigón deberán ser localizadas de acuerdo con los elementos 
específicos del proyecto. 
 
Las alcantarillas deberán disponer secciones adecuadas para los caudales de diseño, lo que 
representa atender las descargas fluviales de proyecto, calculadas para periodos de recurrencia 
establecidos.  
 
El dimensionamiento hidráulico deberá considerar el desempeño de la alcantarilla con velocidad de 
salida adecuada, evitando velocidades erosivas, tanto en el cuerpo del camino de acceso, como en 
la propia tubería y dispositivos de los accesorios. 
En el caso de obras próximas a la plataforma del terraplén, a fin de disminuir los riesgos de 
degradación del pavimento y principalmente favorecer la seguridad del tráfico; las alcantarillas 
deben ser construidas evitando la formación de charcos de agua en la superficie de la plataforma, 
impidiendo de esta manera que se produzcan accidentes. 
 
MATERIALES 
 
Tubos de hormigón 
 
Los tubos de hormigón de 0.60, 0.80, 1.0 m. y 1.20 m. para alcantarillas, deberán ser del tipo y de 
dimensiones indicadas en el proyecto y de encaje tipo tubo y espiga. Tipo de Hormigón H 21. 
 
MÉTODO CONSTRUCTIVO 
 
CONSTRUCCIÓN DE LOS TUBOS DE HORMIGÓN 
 
Los componentes del concreto deberán cumplir con lo especificado en Hormigones y Morteros, 
deberán ser mezclados en forma mecanizada por medio de hormigoneras. La colocación del pastón 
dentro de los moldes y su densificación preferentemente serán mecánicas. 
 
Ejecución de las alcantarillas tubulares 
 
Para ejecución de alcantarillas tubulares de hormigón instaladas en partes bajas del camino de 
acceso, se deberá seguir las siguientes etapas. 
Ubicación de la obra de acuerdo a las secciones transversales para la implantación de obras de 
drenaje que rigen en el proyecto. 
 



   

 

 

La ubicación de la obra se realizará con instrumentos topográficos, después de retirar la vegetación 
y regularizar el fondo de las áreas más bajas. 
 
Después de regularizar el fondo y antes del hormigonado del lecho, se deberá ubicar la obra con la 
instalación de reglas y encofrados, que permitirán materializar el alineamiento, profundidad y 
pendiente de la alcantarilla. 
 
La pendiente de la alcantarilla deberá ser continua desde el inicio hasta el final. 
 
La excavación de las zanjas para colocación de alcantarillas tubulares será hecha en profundidad, 
conforme a las condiciones del lecho y adecuado a la alcantarilla seleccionada, por proceso 
mecánico o manual. 
 
El ancho de la zanja deberá ser superior al diámetro del tubo, por lo menos 0.6 m. a cada lado, de 
modo de garantizar la implantación de encofrados con las dimensiones exigidas, la compactación 
de las capas de relleno y de la colocación de los tubos. 
 
Para alcanzar la cota de asiento, se rellenará con material apropiado en capas y a ambos lados del 
tubo, el espesor máximo de capa será de 15 cm. La compactación será mecánica, ejecutada con 
compactadores manuales, placa vibratoria o compactador de impacto, para garantizar el grado de 
compactación. 
 
CONTROL DE OBRA 
 
 
Control de la ejecución 
 
El control tecnológico del hormigón será realizado por la rotura de probetas a compresión simple de 
acuerdo con lo prescrito en las especificaciones de Hormigones y Morteros y las normas AASHTO. 
Para cumplir con los requerimientos del hormigón, el CONTRATISTA deberá preparar probetas de 
hormigón en el laboratorio, con los materiales previstos para la construcción, al someterse a los 
ensayos establecidos deberán satisfacer las especificaciones que le corresponden. 
 



   

 

 

 
 
LIMPIEZA Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere al transporte en volquetas de los escombros provenientes de la obra y 
volúmenes de tierras excedentes hacia zonas de deposición autorizadas por autoridades locales. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Los escombros y volúmenes de excavación sobrantes provenientes de los lugares indicados, 
deberán ser retirados de la obra. 
 
La distancia mínima de transporte considerada es de 3 Km. Para este ítem se emplearán volquetas 
de capacidad no menor de 4 m3. y el carguío se realizará en forma manual o mecánica de acuerdo 
a la orden del Supervisor. 
 


