
   

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓN:  
REV 2.0 

DE FECHA:  

28 noviembre 2020 

 

PREPARADO POR: 
Martin Mora Gonzales 

Roberto Alcoreza 

 

  
 

REVISADO POR:  
Francisco Jose Loza Tarifa 

APROBADO POR: 

 

TOTAL, 

PAGINAS: 

12 
 

OBRAS CIVILES 
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS 

 

ANEXO 5 

DESMONTAJE, 

TRANSPORTE Y MONTAJE 

DE TORRES EXISTENTES  

 

 ESTACIONES VARIAS 

SELECCIÓN DE PROVEEDORES  
ENTEL S.A. – 2020 



   

 

 

Página 2 de 6 
 

DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS 
 

METAL MECANICA  
UNIDAD: METROS 

 
1. DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en el desarmado o desmontaje de estructuras metálicas (torres) existentes de 
propiedad de ENTEL S.A. que actualmente no cumplen servicio, estas estructuras pueden estar 
constituidas por diferentes perfiles, forjados, tubulares o troquelados y pueden ser torres arriostradas de 
sección triangular, autosoportadas de sección triangular o cuadrada y monopostes. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución 
de los trabajos de desmontaje, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 
 
Todos los trabajos que ejecute el contratista deben cumplir las normas de seguridad tanto para las 
personas que ejecutan el trabajo como para personas que permanecen a su alrededor o el área 
vulnerable que determine el supervisor de la Obra. 
 
Todos los materiales que utilice el contratista para el desmontaje de las torres metálicas deberán ser 
nuevos, de primera calidad y sometidos a la previa autorización del Supervisor de Obra. 
 
3. FORMA DE EJECUCION 
La estructura metálica deberá ser desmontada de manera cuidadosa, gradual e inversa a la del 
montaje, comenzando por la desinstalación del sistema de tierra y de cualquier sistema eléctrico que 
pudiese estar instalado. 
 
Los perfiles metálicos que gradualmente sean desmontados deberán ser colocados en forma ordenada 
y etiquetada para su embalaje y para que no presente problemas en su futuro montaje de acuerdo a 
instrucciones del Supervisor de la Obra, 
 
Se elaborará un listado de todos los elementos constitutivos de la torre, ordenados de acuerdo a su 
código. 
 
Si en el transcurso del desmontaje y embalaje algún elemento de la estructura metálica fuese dañado o 
perdido deberá ser repuesto en las mismas condiciones de calidad y características iniciales con las que 
fue entregada la estructura por el supervisor de obra.  
 
4. MEDICION 
Este ítem será medido en metros. No será medido para fines de pago, ningún trabajo de desmontaje 
fuera de las líneas, niveles y normas señaladas en el contrato, el proyecto y/o las ordenes del 
Supervisor de Obra. 
 
5. FORMA DE PAGO 
El trabajo ejecutado de acuerdo con lo que se tiene indicado, medido según lo previsto en el punto 4. 
(Medición), serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada para el ítem. Estos precios 
unitarios serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que 
inciden en el costo de estos trabajos. 
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TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS METALICAS 
 

TRANSPORTE 
UNIDAD: TONELADAS POR KILOMETRO 

 
1. DESCRIPCION 
Comprende los trabajos de transporte de las estructuras metálicas (torres) que fueron desmontadas. 
 
Este transporte puede ser vía terrestre o fluvial siempre que garantice el estado y calidad de los 
elementos a ser transportados. 
 
Comprende desde el embalaje en el lugar de desmontaje hasta el desembalaje al lugar de montaje de la 
estructura. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para el transporte, 
los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra 
 
3. FORMA DE EJECUCION 
 
Los elementos constitutivos de la torre o estructura deberán ser correctamente embalados para evitar 
daños en los mismos durante su transporte. 
 
Estos embalajes deberán estar correctamente etiquetados y enumerados para que no presenten 
problemas en el sitio donde será nuevamente montado. 
 
Cualquier daño o pérdida sufrida durante el transporte será de entera responsabilidad del contratista, 
debiendo reponer de manera inmediata los daños ocasionados si los existiera. 
 
Se cumplirá a cabalidad los tiempos ofrecidos en las propuestas y serán controlados y aprobados por el 
supervisor de obra. 
 
4. MEDICION 
 
La medición de este trabajo será por toneladas por kilómetro. 
 
5. FORMA DE PAGO 
 
El trabajo ejecutado de acuerdo con lo que se tiene indicado, medido según lo previsto en el punto 4. 
(Medición), serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada para el ítem. Estos precios 
unitarios serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que 
inciden en el costo de estos trabajos. 
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MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

METAL MECANICA  
UNIDAD: METROS 

 
1. DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en el montaje de estructuras metálicas (torres) que fueron desmontadas de 
propiedad de ENTEL S.A. estas estructuras pueden estar constituidas por diferentes perfiles, forjados, 
tubulares o troquelados y pueden ser torres arriostradas de sección triangular, autosoportadas de 
sección triangular o cuadrada y monopostes. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución 
de los trabajos de montaje, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 
 
Todos los trabajos que ejecute el contratista deben cumplir las normas de seguridad tanto para las 
personas que ejecutan el trabajo como para personas que permanecen a su alrededor o el área 
vulnerable que determine el supervisor de la Obra. 
 
Todos los materiales que utilice el contratista para el montaje de las torres metálicas deberán ser 
nuevos, de primera calidad y sometidos a la previa autorización del Supervisor de Obra. 
 
3. FORMA DE EJECUCION 
La estructura metálica deberá ser montada de manera cuidadosa, gradual y ordenada considerando: 

 Limpieza con detergente 

 Aplicación de una mano de esmalte, rojo o blanco según la posición del elemento en la altura en la 
torre (con soplete) 

 
Este trabajo deberá regirse fundamentalmente a las especificaciones Técnicas generales de instalación 
y montaje de torres tanto arriostradas como autosoportadas. 
 
Se deberá necesariamente contar con el listado de todos los elementos constitutivos de la torre, 
ordenados de acuerdo a su código para proceder a su correcto montaje. 
 
Si en el transcurso del montaje y desembalaje algún elemento de la estructura metálica fuese dañado o 
perdido deberá ser repuesto en las mismas condiciones de calidad y características iniciales con las que 
fue entregada la estructura por el Supervisor de obra.  
 
4. MEDICION 
Este ítem será medido en metros. No será medido para fines de pago, ningún trabajo de montaje fuera 
de las líneas, niveles y normas señaladas en el contrato, el proyecto y/o las ordenes del Supervisor de 
Obra. 
 
5. FORMA DE PAGO 
El trabajo ejecutado de acuerdo con lo que se tiene indicado, medido según lo previsto en el punto 4. 
(Medición), serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada para el ítem. Estos precios 
unitarios serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que 
inciden en el costo de estos trabajos. 
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EVALUACION ESTRUCTURAL 
 

OTROS ESTUDIOS 
UNIDAD: GLOBAL 

 
1. DESCRIPCION 
Este ítem contempla la elaboración de un diseño estructural y memoria de cálculo para evaluar el 
comportamiento de la torre que cambiara de suelo de emplazamiento y al que posiblemente se 
incrementara cargas de antenas y equipos.   
 
Podrá ser realizado por cualquier método valido de la teoría de las estructuras y mecánica. 
 
Es aconsejable el uso de programas de análisis estructural mediante computadora. En tal caso deberá 
señalarse el programa utilizado y las hipótesis básicas y limitaciones del mismo, entregando los datos y 
resultados con respaldo en disco magnético e impresos que serán revisados y aprobados por el 
supervisor de obra. 
 
Esta evaluación se basará fundamentalmente en las especificaciones técnicas generales de la 
implementación de torres donde se detallan más cada uno de los alcances de este ítem 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas, programas estructurales, equipo 
computacional necesarios para la ejecución de los trabajos de evaluación estructural, los mismos 
deberán ser elaborados por profesional ingeniero (o empresa de Ingeniería) que garantice la estabilidad 
de la estructura. 
 
FORMA DE EJECUCION 
 
Una vez realizado el relevamiento de la estructura, determinando longitudes, características, formas, 
estado de los elementos y acciones que se ejercen sobre ella, se procederá a la evaluación estructural 
que tendrá el siguiente contenido minino en su informe: 
 

 Descripción del proyecto. 

 Método o programa utilizado 

 Acciones y solicitación adoptadas 

 Diagrama de esfuerzos (Tracción, cortante, etc.) 

 Diagrama de resultados (deflexión, Torsión). 

 Diseño de refuerzos (si los necesitara) 

 Reacciones en fundaciones. 

 Estudio de suelos. 

 Diseño de fundaciones (*) 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Planos impresos y magnéticos. 
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(*) Las fundaciones serán diseñadas y calculadas sobre la base de las relaciones de apoyo, debiendo 
verificarse la estabilidad de las mismas para cada  estado de carga o combinación de cargas que 
resulte más desfavorable. 
 
 
5. FORMA DE PAGO 
 
La evaluación estructural será contabilizada de forma global.  
 
4. MEDICION 
 
Este estudio de evaluación será ejecutado de acuerdo con lo que se tiene indicado, serán pagados 
conformes a los precios unitarios de la propuesta aceptada para el ítem. Estos precios unitarios serán 
compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo inciden en el costo de estos trabajos. 

                                     


