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PARTE LEGAL/ADMINISTRATIVA

Aclaraciones sobre A

Sin embargo el asesor legal recomienda a los oferentes presentes,
el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en los
Términos Basicos De Contratacién, documentos tales como
escritura de constitucion, poder de representacion legal con
Resellado fundamentalmente el NIT vigente, la matricula de
comercio debe contemplar como actividad principal y/o accesoria el
objeto de la presente adquisicion, fundempresa vigente, estados
financieros auditados, boleta de garantia con las cuatro
caracteristicas Renovable, Irrevocable, De Ejecuciéon Inmediata y
Primer Requerimiento y los demas documentos. Entel se reserva gl
derecho de realizar el andlisis financiero a los estados financierps
presentados a objeto de la presente licitacion. ‘
De igual manera insto a los oferentes a que en esta oportunidad
soliciten todas las aclaraciones que crean convenientes.

En el punto 7.1.8 sobre la boleta de garantia de
seriedad de propuesta menciona que debera ser
por item o por el total, ése aplicara el 1% que
establece el d.s. 0181 de contratacion de bienes
y servicios con el estado, o como indica sera por
el total propuesto?

ENTEL S.A. no esta regido por la SABS, ENTEL S.A. se encuentra
regido por el cddigo de comercio. Entel S.A. se reserva el derecho
de establecer parametros para determinar el porcentaje de las
boletas de garantia.

Las boletas puede presentarse por el toral o por cada item

ot



48 vdc, item 1.
Solicitamos ampliacion del tiempo de entrega de
100 Dias A 140 Dias (Entrega Fisica).
Solicitamos ampliacion del Tiempo
Instalacion de 60 Dias A 90 Dias.
(Instalacion de los equipos)
Hansa Itda 100 dias a 120 dias. Provision
Allservice 100 a 130 dias provision instalacion a
110 dias en caso de items 1 y 2 en caso de
adjudicacion de un items 70 dias.

de
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3. .- ¢El precio referencial es el mismo para el de | Existe una boleta de garantia sobre el item 2 que corresponde a
15 kva y 30 kva especificar? todos los componentes
4. Formas de pago del proyecto se entiende que|A la entrega del total de los equipos se paga el 80%valor de
ep pac se emitird equipos. Y el 20 % restante a la culminacion de la instalacién.
Y los servicios a la entrega del 100% de los servicios.
5. El rubro establecido en el TBC, es excluyente el | Debe cumplir lo establecido en el TBC.
rubro de telecomunicacidn.
6. La botera de garantia es posible presentar una | No
poliza de caucion.
7. Es posible ampliar la presentacion de propuestas | Notas escritas dirigidas a subgerencia de adquisiciones 48 horas
5 dias calendario. antes de la fecha programada para la presentacion de propuestas.
8. En la pagina 7 para la boleta de garantia, se
puede presentar en el monto total de dos items. Si
Mencionando el objeto y a que items a que se|
presentara.
9. ¢lLa licitacién es por items? Si
PARTE TECNICA
10. Provision e instalacion de plantas rectificadores

Se realizara la evaluacién en tiempos en lo técnico (Planificacién e
Implementacién) y subgerencia de adquisiciones.
Y sera respondido por Pagina WEB.

11. Provision e instalacion de grupos electrégenos,
item 2.

Solicitamos ampliacion del tiempo de entrega de
100 Dias A 140 Dias (Entrega Fisica).
Solicitamos ampliacion del Tiempo de
Instalacion de 60 Dias A 90-100 Dias.
(Instalacion de los equipos)
Hansa Itda 100 dias a 120 dias. Provision
Allservice 100 a 130 dias provision instalacion a
/@.10 dias en caso de items 1 y 2 en caso de
adjudicacion de un items 70 dias

Se realizara la evaluacién en tiempos en lo técnico (Planificacién e
Implementacién) y subgerencia de adquisiciones.
Y sera respondido por Pagina WEB.

12. Provision e instalacion de sistemas de
climatizacion, item 3

Solicitamos ampliacion del tiempo de entrega de
90 Dias A 140 Dias (Entrega Fisica).
Solicitamos ampliacion  del
Instalacion de 30 Dias A 50 Dias.
(Instalacion de los equipos)
Allservice 90 a 130 dias provision instalacion a

50 dias.

Tiempo de

Se realizara la evaluacién en tiempos en lo técnico (Planificacién e
Implementacién) y subgerencia de adquisiciones.
Y sera respondido por Pagina WEB.

/IK

13. ¢éSe podria mencionar los lugares a instalar los
grupos electrégenos para realizar los costos de
traslado?, debido a que no indica, en el punto 3

Por ser capitales de municipio en area rural a nivel nacional con
acceso no accidentado a nivel nacional, Los lugares seran indicados
a los proveedores adjudicados. Se aclara que se identificara lag’

%

zonas Y las cantidades via web.

en la informacién a los proponehtes menciona
A\)

\~ A«
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que se transportara e instalara en los puntos
designados por Entel S.A., no teniendo la
distancia de estos o lugares, ya que el costo
variaria segun la distancia.

14. En el TBC 50% en el valle y 50% en el altiplano.
Esto aplica para todos los items

Si.

15. ¢éla capacitacion al personal de Entel S.A debera
estar dentro de los 160 dias de entrega e
instalacion de los grupos electrégenos? punto
3.7 de informacién técnica.

LA CAPACITACION DEBE SER REALIZADA ANTERIOR A LA FECHA
LIMITE DE PROVISION. El proveedor debera tener un equipo
similar para la instalacién. De acuerdo a lo establecido en el TBC, se
aclara que no es en sitio.

16. ¢En el punto 3.10 el supervisor deberd estar
necesariamente inscrito en el SIB

SI, SE CONFIRMA EL REQUERIMIENTO DE ENTEL SA

17. La proteccion ip 55 es dirigida al generador en
su totalidad o solo referente al ATS que estara
incorporado en el mismo.

SE CONFIRMA EL REQUERIMIENTO DE ENTEL RESPECTO AL
PUNTO F4.4 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA
AUTOMATICA (ATS), INCISO d).

18. La potencia solicitada es stnad by o continuo

STNAD BY.

19. Deseamos saber si el tanque de combustible de
300its puede ser externo o debe estar
incorporado en interior de cada generador.

SE CONFIRMA EL REQUERIMIENTO DE ENTEL SA, TANQUE|

INTERNO.

20. Voltaje de salida del generador favor especificar
trifasico o monofasico?

SE ACLARA QUE LOS GRUPOS GENERADORES DEDEN SER
CONFIGURABLES TRIFASICO/MONOFASICO.

21. Si el personal de la empresa proveedora esta
certificado por fabrica puede dictar los cursos de
manipulacién de los grupos electrégenos?

NO, SE CONFIRMA EL REQUERIMIENTO DE ENTEL SA

22. El idioma de los curso de capacitacion puede ser
en inglés.

Debe ser dado en espafiol. Y los manuales de operacién e
instalacién también deben estar en espafiol.

23. ¢Se tomd en cuenta la perdida por altura o eso
lo tiene que calcular el proponente?

LAS CAPACIDADES EN GRUPOS GENERADORES SON EFECTIVOS
EN SITIO, SE CONFIRMA EL REQUERIMIENTO DE ENTEL SA

24. (Especificar que uso se le dara a los|El grupo generados debe cumplir las especificaciones técnicas
generadores? solicitadas.

25. ¢Las instalaciones se realizara en area rural o|LOS SITIOS CORRESPONDEN A CAPITALES DE MUNICIPIO
urbana? (RURALES)

26.3. REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE
ENERGIA AC/DC

Item 1. Provision e instalacion de Rectificadores,
compuesto por: rectificadores, bancos de baterias,
gabinetes indoor y outdoor, barras colectoras de puesta
a tierra internas y externas, Regletas de distribucion
PDU, accesorios de montaje y sistema de gestion.

Por favor solicitamos confirmar la cantidad de
Rectificadores Trifasicos y la cantidad de rectificadores
Monofasicos.

LOS RECTIFICADORES DEBEN TENER LA CAPACIDAD DE PODER
INSTALARSE TANTO COMO MONOFASICO Y TRIFASICO

27.3. REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE
ENERGIA AC/DC

Item 2. Provisidn e instalacion de grupos electrégenos
Trifasico/Monofasicos outdoor, tanque integrado,
accesorios de montaje y sistema de gestion
Por favor solicitamos confirmar la cantidad de
Generadores Trifasicos y la cantidad de generadores
Monofasicos.

LOS GRUPOS GENERADORES DEBEN TENER LA CAPACIDAD DE
PODER INSTALARSE TANTO COMO MONOFASICO Y TRIFASICO

28. TABLA N°1 REQUERIMIENTO DE SISTEMAS DE
ENERGIA AC/DC Y CLIMATIZACION:
Tomado en cuenta que ENTEL solicita “El proveedor
adjudicado debera entregar el equipamiento y material
ofertado en la ciudad de La Paz en almacenes de

[

LA DEFINICION DE LOS SITIOS SERAN PROPORCIONADOS A
TRAVES DE LA PAGINA WEB

el

<
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ENTEL S.A. y del Proveedor adjudicado, posteriormente
deberd transportarlos a los sitios de instalacion
designados por ENTEL SA.”, es _imprescindible que
se nos confirme la distribucién de los tres items
por_sitio de instalacién, caso contrario se nos
confirme considerar la instalacién de 40 +22+11=73
sitios independientes uno del otro o que cantidad de
sitios deben ser tomados en cuenta para poder
dimensionar y acorar aspectos logisticos como
econdmicos.

Ejemplo:

CANTIDAD
T S
NOMBRE (C°/ "hpRRi 60 At

A :
B....
Con
29. 3. REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE ENERGIA
AC/DC
Punto F3.9

h) La cantidad de instalacién es 50% en el valle y 50%

en el altiplano, reservandose la confirmacion de|) » pepiNICION DE LOS SITIOS SERAN PROPORCIONADOS A

cantidad al
Solicitamos se nos confirme: TRAVES DE LA PAGINA WEB

- Cantidad de sitios por Ciudad (hombre)
- Cantidad de sitios Rural y Urbana
Ubicacion especifica ya sea del total de los sitios o de
forma parcial

30. 3.1 RECTIFICADORES Y GRUPOS

ELECTROGENOS

Punto F3.13
Sistema de puesta a tierra
Se deben realizar dieciocho (18) mejoramientos de
sistemas de puesta a tierra, compuesto por jabalinas
interconectadas mediante cable de cobre desnudo 2/0 y
soldadura exotérmica cadweld, tratamiento de suelo
mediante componentes que reduzcan su resistividad
Favor confirmar si en los demas sitios en los cuales se
debe realizar el mejoramiento de sistemas de puesta a
tierra, ENTEL garantiza para la instalacion de todos los
equipos las condiciones de:

El proveedor adjudicado realizara la medicion del valor de tierra en
los sitios que no intervenga con el mejoramiento de tierra.

El proveedor solo debe realizar la medicion.

Las condiciones se coordinaran con el proveedor adjudicado. En

Los 18 mejoramientos de puesta a tierra de acuerdo a lo solicitado.

- Disponibilidad de energia AC y DC (segln
corresponda).

- Disponibilidad de espacio en tablero de
distribucién.

- Disponibilidad de espacio fisico y/o obras civiles
especiales (losas elevadas en sitios con
antecedentes de inundacién- para casos Outdoor)

31. En caso de que no existiera las condiciones,
ejemplo losa o conexiones especiales,
adaptaciones civiles puesta a tierras Entel S.A.

No gl oA s T

; - . . 4
Si. Entel asumira las ampliaciones de losas para rectificadores y
grupos rectificadores
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asumira los costos es estas ampliaciones.
32. 3.1 RECTIFICADORES Y GRUPOS
ELECTROGENOS
Punto F3.13

Sistema de puesta a tierra

Se deben realizar dieciocho (18) mejoramientos de
sistemas de puesta a tierra, compuesto por jabalinas
interconectadas mediante cable de cobre desnudo 2/0 y
soldadura exotérmica cadweld, tratamiento de suelo
mediante componentes que reduzcan su resistividad
Para el caso de los demas sitios en los cuales_no se
realizara el mejoramiento de sistema de tierra, ENTEL
garantiza para la instalacion de todos los equipos las
condiciones de:

- Sistema de tierra disponible. (valor 5 ohmios).
- Disponibilidad de energia AC y DC (segln

corresponda).

- Disponibilidad de espacio en tablero de
distribucion.

- Disponibilidad de espacio fisico y/o obras civiles
especiales (losas elevadas en sitios con

antecedentes de inundacion- para casos Outdoor)

NOTA IMPORTANTE.- Favor solicitamos considerar que
si la respuesta hara referencia a que estas condiciones
seran validadas durante el Site Survey (Posterior a la
adjudicacion), no permitira dimensionar ni acotar de
mejor manera la propuesta técnica y econdmica para
ENTEL.

EL PROVEEDOR ADJUDICADO REALIZARA LA MEDICION DEL
VALOR DE TIERRA EN LOS SITIOS QUE NO INTERVENGA CON EL
MEJORAMIENTO DE TIERRA.

El' proveedor adjudicado realizara visitas técnicas con personal
técnico con Entel s.a. para identificar aspectos técnicos adicionales

33. 3.3. SERVICIOS DE INSTALACION.
La instalaciéon de cada grupo electrogeno, ATS,
rectificador, banco de baterias, PDU, tableros de
distribucion AC, gabinetes y losas, estd sujeta a la
coordinacién con personal de ENTEL S.A.
Favor confirmar el tipo de losas a la que se hace
referencia, elevadas o simples a nivel de piso o terreno

EN LOSA, EL TIPO DE LOSA DEBE SER VERIFICADA POR EL
OFERENTE ADJUDICADO.

34. 3.3. SERVICIOS DE INSTALACION
Punto F8
k) Desmontaje y traslado de cinco (5) grupos
generadores en coordinacion con el referente
designado.
Favor establecer los lugares de desmontaje vy

almacenes de entrega.

SE ESTABLECERA LOS SITIOS EN LOS CUALES SE REALICE EL
DESMONTAJE EN BASE A VISITA TECNICA QUE REALICE EL
PROVEEDOR ADJUDICADO.

35. 3.4.SISTEMA DE MONITOREO Y GESTION DE
EQUIPOS.

C) Remotamente,

i En cada estacién donde se instalen los equipos
debe instalarse un concentrador de informacion (switch
ethernet) dentro el gabinete del rectificador y
grupos electrégenos u otro a definir por ENTEL S.A.
con capacidad de interconectar 6 equipos via IP vy
SNMP mismos que deberan ser conectados a un punto
de red designado por ENTEL S.A. Configuracion e
integracion de sefiales SNMP al gestor de ENTEL S.A.
Favor establecer si el equipo concentrador debe ser

UNO POR CADA EQUIPO

)
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instalado uno por cada equipo 6 solo uno por todos los
equipos a ser instalados en el sitio?

36. A ENTRENAMIENTO
El oferente adjudicado en cada sitio de instalacién
deberd capacitar al operador en aspectos bdsicos de
operacion, ademas debe proveer:
- Un (1) curso de capacitacion para grupos
electrégenos
- Un (1) curso de capacitacién para rectificadores y
bancos de baterias
Ambos cursos sin costo para ENTEL SA, el temario debe
tratar los siguientes_temas tedricos vy practicos:
cumplimiento de normas de fabricacion, instalacidn,
operacion, mantenimiento (nivel avanzado), control y
sistema de gestion, para su aprobacién por ENTEL SA.
El curso debe ser dictado por personal técnico de
fabrica en la ciudad de La Paz. El proveedor adjudicado
es responsable de la provisién de la infraestructura para
el desarrollo del curso, ENTEL S.A. es el responsable de
concentrar a su personal en el sitio designado para la
capacitacion, el nimero maximo de participantes debe
ser de quince (15) personas
Tomado en cuenta que ENTEL establece que el
entrenamiento se llevara a cabo en la ciudad de La Paz,
el mismo serd 100% tedrico dado que los sitios de
instalacién no se encuentran en La Paz. Favor
confirmar.

NOTA.- En caso de confirmarse el aspecto Practico,
sugerimos que ENTEL considere tomar emplear uno de
los equipos por cada item para el montaje de un sitio
DEMO

SE CONFIRMA EL REQUERIMIENTO DE ENTEL SA

37. PARTE I
3. Lugar de entrega

El  proveedor adjudicado deberd entregar el
equipamiento y material ofertado en la ciudad de La
Paz en almacenes de ENTEL S.A. y del Proveedor
adjudicado, posteriormente deberd transportarlos a los
sitios de instalacidn designados por ENTEL SA.

ENTEL S.A. garantiza la disponibilidad de espacio en
almacenes en la ciudad de La Paz para realizar la
’entrega, 0 debe el proveedor asumir costos de
almacenamiento? Favor confirmar.

Puede ENTEL S.A. considerar la entrega del
equipamiento en dos o tres almacenes de ENTEL S.A.
en ciudades préximas a los sitios de instalacion (Ej. Eje
troncal.)

SE CONFIRMA EL REQUERIMIENTO DE ENTEL SA.

S.A.

CONSIDERAR AL 50% PROVEEDOR ADJUDICADO Y 50% ENTEL ﬁ

3.8. GARANTIA Y DOCUMENTACION.
GARANTIA.
El oferente adjudicado debe presentar un documento
de garantia contra fallas de fabrica para todos los
equipos y componentes instalados.
El periodo de esta garantia debe ser como minimo de

SE CONFIRMA EL REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.

A
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dos (2) afios, a partir de la emision del PAC.

Dada la experiencia en otros proyectos, en los cuales
ENTEL no tiene definido la ubicacién especifica de
todos los sitios lo cual podria tomar mayor tiempo del
previsto para la definicion del 100%, solicitamos
| considerar que el Periodo de Garantia de los equipos
INSTALADOS y EN OPERACION, se compute a partir de
la firma del ATP, ya el que PAC se entiende que solo
podrd ser emitido a la conclusion del 100% de los
sitios.

Otra opcidn, es la de poder establecer en el TBC como
en Contrato, que ENTEL emitird PAC’s parciales de
acuerdo a la conclusién progresiva de los sitios, hito
desde donde se computara el inicio del periodo de
garantia.

3.9.  TIEMPO DE PROVISION.

INSTALACION

El tiempo para la instalacion de los equipos,
componentes y materiales de instalacion es de Sesenta
(60) dias calendario a partir de la provisién de equipos
Dada la experiencia en otros proyectos, en los cuales
ENTEL no tiene definido la ubicacion especifica de
todos los sitios y en algunos casos tampoco las
condiciones necesarias, incluso luego del periodo de
Provisidn, implicaria que el plazo de Instalacién de 60
dias para esos sitios NO DEFINIDOS, no pueda iniciar,
por lo que solicitamos que dadas estas condiciones el
plazo de INSTALACION se compute a partir de las
fechas de emisidn de un documento y/o Asignacion
Oficial de los sitios por parte de ENTEL.

Dada esta posibilidad, los plazos de instalacion deber
ser diferenciados de acuerdo a distintos necesarios que
ENTEL podria definir tomando en cuenta la instalacién
de varios equipos en un mismo sitio o si la solucion es
Indoor u Outdoor, lo cual tendria que considerar plazos
diferentes.

SE CONFIRMA EL REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.

40. Al cronograma es site survey que se llevara a cabo
durante el periodo de provision 100 dias

Garantiza entel s.a que la lista de sitios definida a si
como las condiciones estaran disponibles. Antes de la
finalizacion de este plazo.

Entel garantiza.

40. En la pg. 18 f4.1 H9 valvula de paso confirmar la

provision de esta llave de paso

Se confirmar el todos los grupos deberian contemplar esta valvula

de paso.

41.
42.

En pgl6 f3.9
Los gabinetes deben ser solo con ventilacidn
forzada o climatizacion

Se deben considerad el 50% refrigeracién forzada para el valle y 50

climatizacion.

43. Pg016 f3.7 a) la plancha de acero debe ser de
2mm, o puede ofertar un espesor a solicitud del

fabricante que cumpla lo especificado en el TBC

Se confirma el requerimiento de Entel S.A.

44. Pg. 16 f3.8 f) este separador implica que exista

sistema de ventilacion forzado o climatizacidn.

Debe tener un Unico sistema de climatizacion para todo el gabinete

45. Pg 16 f3.5 a) los PDU se energizaran directamente

a barras o se debe proporcionar un breyker y de

Directamente a barras.
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que caracteristicas.

46.

Pg 24 13.2 nos pueden proporcionar los cuadros
de localizaciones donde se instalaran los equipos.

Se respondera via pag. Web.

47.

Pgl7 f3.12 sobre las baterias se puede
proporcionar baterias de gel de igual o mayor
capacidad

Se confirma el requerimiento de Entel s.a.

48.

Pg17f3 ubicacién de los sitios donde se mejorara
la puesta a tierra.

Se determinara en funcidn a site survey y la medicion que realice el
proveedor.

49,

Pg18 f4.2 c) con respecto a los recalentadores
por favor aclarar si estos son de refrigerante.

Se respondera via pag. Web.

50.

Punto f.4.4 pg. 18 caracteristicas de ATS grado de
proteccion, se entiende que esta dentro del grupo
0 sobre el grupo soldado u empernado.

Se respondera via pag. Web.

51.

Informacion de la provision de baterias a 120 dias,
por tramites de sustancias controladas.

Se respondera via pag. Web.

52.

En el punto f3.12 e) banco de baterias, se puede
aceptar con acceso en la parte superior.

El requerimiento es de caracter mandatorio.

53.

En la pgl8 f4.4. f) el cargado de baterias indica
que este en el ATS en la pagina 17 menciona el
mismo en el generador se solicita conocer donde
se requiere donde se requiere el cargador de
baterias.

Se respondera via pag. Web.

54.

Pg. 19f9.8 servicios de instalacion y provision de
losas se debe instalar losas la los 22 generadores

Se coordinara con personal de Entel previo visita técnica con el
proveedor adjudicado.

55.

Pg26 G3 i) tension de operacidn trifasico 220
vac380 VAC sin embargo en el inciso c) y d)
solicitan 3 equipos trifasicos y 8 monofdsicos

se aclarara en el TBC.

56.

Pg26G3 r) este inciso puede ser cumplidos
solamente con equipos de la misma marca favor
confirmar.

Si, debe ser de la misma marca durante la visita técnica se
verificara la existencia de equipos diferentes para su configuracion.

57.

servicio de instalacién Punto f8 e) se debe dar
tubos de escapes en los grupos generadores o se
debe instalar nuevos tubos de escape

Tiene que ser tubos nuevos, adaptado al escape del grupo
generador.




