



**LICITACIÓN PÚBLICA N° 051/2019**  
**"PROVISION DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA ADSS ITU-T G.652D" -**  
**PROYECTO "INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES POR FIBRA ÓPTICA**  
**FASE 2"**




**ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN**

**FECHA: 07/06/2019**

**HORA DE INICIO: 16:00 p.m.**

**HORA DE CONCLUSIÓN: 16:36 p.m.**

**PARTICIPANTES.**

<b>POR ENTEL S.A.</b>			
<b>Nro.</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>FIRMA</b>
1.	Roberto Pablo Rocabado Rojas	Subgerencia Red Larga Distancia y Acceso Fijo	
2.	Percy Edico Velasco Quispe	Subgerencia Desarrollo Rural	
3.	Vidal Oscar Flores Silvestre	Subgerencia Red Larga Distancia y Acceso Fijo	
4.	Giovanni Freddy Mallo Gemio	G.N. Asuntos Legales, Judiciales y Soc	
5.	Alberto Coronel Choque	Subgerencia Adquisiciones	
6.	Carmen Ticona Romero	Subgerencia Adquisiciones	

**PROVEEDORES**

<b>PROVEEDORES</b>				
<b>Nro.</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Teléfono – email</b>	<b>FIRMA</b>
1.	ALKE TECHNOLOGY S.R.L.	Orlando Gonzales Q.	72023694 ogonzales@alketech.com	
2.	ELECTROTELEFONIA BOLIVIANA LTDA.	Muro Cruz Gallardo	70650201 mauro_cruz_4@hotmail.com	
3.	DIGITAL NETWORK S.A.	Gladys Argandoña	65104962 gargandona@digitalnetwork.com.bo	



4.	ISIMOBIL	Edgardo Marquez	72025165 emarquez@isimovil.com	
5.	OPTITEL MATERIALES Y SERVICIOS EN FIBRA OPTICA	Andrés Tarquino	72547667 Ae.tarquino@optitelsrl.com	

<b>CONSULTAS ESCRITAS</b>
<b>Al término del plazo establecido en TBC, no se registraron consultas escritas</b>

<b>CONSULTAS - RESPUESTAS POR CORREO ELECTRÓNICO</b>		
NRO.	TEMAS TÉCNICOS	ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN
1	LUGAR DE ENTREGA: Las cantidades descritas no coinciden con la cantidad descrita en Cantidad y Tipos de Bobina de Cables de Fibra Óptica. Confirmar cuales son las cantidades de bobinas correctas a entregar por departamento ( La Paz y Santa Cruz).	El lugar y cantidades de entrega están claramente establecidos en el TBC numeral 16. Requerimientos Generales, Item 2 Lugar de Entrega. LA PAZ 315 SANTA CRUZ 100
2	Se puede ampliar los plazos de provision a 120 días tanto para La Paz como para Santa Cruz?	No es posible ampliar plazos.

Nro.	TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN MODIFICACIÓN
<b>PARTE LEGAL/ADMINISTRATIVA</b>		
1.	Recomendaciones parte ADM y legal.	Presentar el sobre A, B y C foliadas, Sobre a firmada por el representante legal. <b>La presentación de la documentación descrita en el 8.1, tiene carácter mandatorio, por lo que la ausencia o error en la presentación de la misma descalificará a la empresa proponente.</b> La presentación de la Constitución y todas sus modificaciones. La Garantía de Seriedad de Propuesta deberá encontrarse girada nombre de ENTEL S.A. y contar con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento. ENTEL S.A. tiene la obligación de verificar que no exista conflicto de intereses entre las empresas proponentes y los trabajadores de ENTEL S.A. Considerando que la apertura de sobres se efectuará durante el mes de junio, se requiere la presentación de estados financieros correspondientes a la gestión 2018. Estados financieros completos. Presentar una garantía a Primer Requerimiento con las características mencionadas en el TBC.
2.	¿Se puede presentar solo una Boleta se seriedad de propuesta, por ambos ítems?	Entel ratifica que deben presentar boletas separadas por ítem
<b>PARTE TÉCNICA</b>		



1.	Considerar que en las dos la entrega sea a 90 días	Se realizara el análisis al interno y se responderá vía página web
2.	¿La tecnología seco en qué consiste? Favor especificar en el núcleo y en los tubetes	La tecnología seco solicitada consiste en que el núcleo es seco y los tubetes rellenos de gel
3.	¿Se pueden realizar entregas por lotes y ampliar el plazo a 120 días?	Si se pueden realizar entregas parciales pero no se puede ampliar el plazo a 120 días

X

△

∩

X

ⓐ

M

M

Q

∩

∩