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ANEXO 3G

 FORMATO COTIZACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

ANEXO 3G
COTIZACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, 

PRECIOS UNITARIOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y MATERIALES
ANEXO  3G
PRECIOS UNITARIOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y MATERIALES 
1  Objetivo
El objetivo del presente anexo es establecer  el formato de presentación de la cotización del servicio de operación y mantenimiento, precios unitarios referenciales  para los trabajos extraordinarios y materiales  para mantenimiento e instalación.
2 Precios unitarios del servicio de operación y mantenimiento

La cotización del Servicio de Operación y Mantenimiento de Red Satelital se presentará en el siguiente formato, los precios unitarios  incluyen todos los impuestos de ley.

	No
	ESTACIÓN
	ANTENA
	RED SATELITAL
	NODOS DE 
CONMUTACIÓN
	PEX
	NODOS DATOS
	RADIO BASES
	PRECIO MENSULA

(Bs)

	1
	TIWANACU 02-A
	11
	DOMSAT
	 
	 
	 
	 
	

	2
	ENTEL TV (DTH)
	11
	TELEVISIÓN - DTH
	 
	 
	 
	 
	

	3
	RIBERALTA
	6
	DOMSAT
	UA 5000 R 17
	PEX
	NODO DE DATOS
	 
	

	4
	GUAYARAMERIN
	6
	DOMSAT
	UA 5000 R 17
	PEX
	NODO DE DATOS
	BTS NODO B
	

	5
	COBIJA
	6
	DOMSAT
	UA 5000 R 17
	PEX
	NODO DE DATOS
	 
	

	6
	COBIJA-SCPC
	4.5
	SCPC
	 
	 
	 
	 
	

	7
	SANTA ANA DE YACUMA
	6
	DOMSAT
	 
	 
	 
	BTS
	

	8
	SAN I. DE MOXOS
	4.5
	DOMSAT
	UA 5000 R 17
	 
	 
	BTS
	

	9
	MAGDALENA
	6
	DOMSAT
	UA 5000 R 17
	 
	NODO DE DATOS
	BTS
	

	10
	SAN MATIAS
	6
	DOMSAT
	 
	 
	NODO DE DATOS
	BTS
	

	11
	APOLO
	6
	DOMSAT
	 
	PEX
	 
	BTS
	

	12
	MINA ARGENTINA
	2.4
	BACK HAUL GSM
	 
	 
	 
	 
	

	13
	YANI
	2.4
	BACK HAUL GSM
	 
	 
	 
	 
	

	14
	LA ASUNTA
	2.4
	BACK HAUL GSM
	 
	 
	 
	 
	

	15
	GONZALO MORENO
	2.4
	BACK HAUL GSM
	 
	 
	 
	 
	

	16
	SAN RAMON
	2.4
	BACK HAUL GSM
	 
	 
	 
	 
	

	17
	PUERTO RICO
	2.4
	BACK HAUL GSM
	 
	 
	 
	 
	

	18
	SAN JOAQUIN
	2.4
	BACK HAUL GSM
	 
	 
	 
	 
	

	19
	RF VSAT SHIRON
	4.6
	CORPORATIVO /TELECENTROS
	 
	 
	 
	 
	

	20
	RF VSAT GILAT
	9
	BACK HAUL GSM/NODO B
TELECENTROS
	 
	 
	 
	 
	

	21
	RF VSAT IDIRECT
	9
	BACK HAUL GSM/NODO B
TELECENTROS/ CORPORATIVO
	 
	 
	 
	 
	

	22
	RF SCPC
	18
	CORPORATIVO
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SERVICIO DE DESPACHOS DE TV EN LAS CIUDADES LA PAZ, COCHABAMBA Y SANTA CRUZ

PRECIO MENSUAL Bs.



DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO


3 Precios  de trabajos  extraordinarios y materiales 

Los precios   unitarios  de trabajos extraordinarios y materiales incluyen los impuestos de Ley. 
3.1 PRECIOS unitarioS de trabajos extraORdinarios 

Los precios unitarios referenciales de  trabajos extraordinarios que son cotizados por el proveedor y revisados por ENTEL S.A. podrán ser aplicados para procesamiento de pagos siempre y cuando cada trabajo extraordinario se ejecute en un sitio ó estación en forma independiente, con recursos técnicos, humanos y logísticos  dedicados.  

Para el caso de ejecución  de un conjunto de trabajos extraordinarios en un sitio,  los recursos técnicos, humanos y logísticos son comunes. Estos trabajos deben ser cotizados en forma global que refleje la optimización de costos. La cotización debe detallar los trabajos, tiempo de ejecución, mano de obra, pasajes, viáticos, etc. Los montos parciales  de mano de obra, pasajes y viáticos deben estar respaldados con los datos del número del personal técnico y tiempo de ejecución del trabajo. ENTEL especificará el conjunto de trabajos extraordinarios y solicitará a la empresa contratista la respectiva cotización, la misma será presentada en formato definido y acordado, ENTEL emitirá la orden de trabajo una vez revisada y aprobada  la cotización.
En la Tabla 1 se describen los trabajos extraordinarios en equipos de transmisión y  los precios unitarios cotizados corresponden a un sitio local (Ej. Estación Terrena Tiwanacu), donde  el personal técnico  no requiere de los pasajes y viáticos.  

En la Tabla 2 se describen los trabajos extraordinarios en equipos de energía y  los precios unitarios cotizados corresponden a un sitio local (Ej. Estación Terrena Tiwanacu), donde  el personal técnico no requiere de los pasajes y viáticos.  

Cuando algún trabajo extraordinario descrito se ejecute en un sitio ó  estación remota, al precio unitario  cotizado en las tablas 1 y 2 se adicionarán  los costos de pasajes y viáticos. 

Para el procesamiento del pago, ENTEL verificará  la calidad  del trabajo extraordinario  especificado y ejecutado, en caso de existir observaciones, las mismas deben ser subsanadas por el contratista a su costo.

3.2 PRECIOS unitarioS de materiales para  trabajos extraORdinarios 

Los materiales requeridos  para ejecutar los trabajos extraordinarios  deben estar descritos y especificados; la cotización de los mismos  tendrá los  siguientes campos: Item, descripción del material,  unidad de medida,  precio unitario, cantidad y precio total.

Para el  procesamiento del pago, ENTEL verificará  en sitio los materiales utilizados  y que  la calidad y cantidad de los mismos deben estar de acuerdo a la cotización aceptada.
En la Tabla 3 se describen los materiales  para trabajos extraordinarios en equipos de transmisión y los precios  unitarios cotizados corresponden a los precios del mercado  (Ej., precios de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, etc.). 
En la Tabla 4 se describen los materiales  para trabajos extraordinarios en equipos de energía y los precios  unitarios cotizados corresponden a los precios del mercado  (Ej., precios de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, etc.). 

En la Tabla 5  los materiales y trabajos extraordinarios de planta externa.

Cuando se ejecuten los trabajos extraordinarios en un sitio remoto,  al precio de los materiales se  adicionará el costo de transporte (aéreo ó terrestre).  

	Tabla 1 PRECIOS UNITARIOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EQUIPOS DE TRANSMISION

	ITEM
	ACTIVIDAD 
	CABLEADO Y ACCESORIOS
	PRECIO (Bs.)

	1
	Montaje de una antena parabólica de 6 metros de diámetro
	Incluye montaje  de todos los accessorios
	 

	2
	Montaje de una antena parabólica de 4,5 metros de diámetro
	Incluye montaje  de todos los accessorios
	 

	3
	Montaje de una antena VSAT  de 2,4 metros de diámetro
	Incluye montaje  de todos los accessorios
	 

	4
	Instalación del Tranceiver  1+1 
	Incluye cableado coaxial, control y energía
	 

	5
	Instalación del Transceiver 1+0 
	Incluye cableado coaxial, control y energía
	 

	6
	Instalación de  HPA TWT 1+1 
	Incluye cableado coaxial, control y energía
	 

	7
	Instalación de  HPA TWT 1+0
	Incluye cableado coaxial, control y energía
	 

	8
	Instalación de equipo SSPA  1+1 
	Incluye cableado coaxial, control y energía
	 

	9
	Instalación de equipo SSPA  1+0
	Incluye cableado coaxial, control y energía
	 

	10
	Instalación de up/converter 1+1
	Incluye cableado coaxial, control y energía
	 

	11
	Instalación de up/converter 1+0
	Incluye cableado coaxial, control y energía
	 

	12
	Instalación de down  converter 1+1
	Incluye cableado coaxial, control y energía
	 

	13
	Instalación de  down  converter 1+0
	Incluye cableado coaxial, control y energía
	 

	14
	Instalación de  LNA 1+1
	Incluye cableado coaxial, control y energía
	 

	15
	Instalación de LNA 1+0
	Incluye cableado coaxial, control y energía
	 

	16
	Instalación de guía de onda y accesorios (metro)
	No incluye la instalación de escalerillas
	 

	17
	Instalación de  modem satelital 1+1
	Incluye cableado coaxial, control y energía
	 

	18
	Instalación de  modem satelital 1+0
	Incluye cableado coaxial, control y energía
	 

	19
	Instalación de un equipo terminal DCME 1+1
	Incluye cableado coaxial, control y energía
	 

	20
	Instalación de un equipo terminal DCME 1+0
	Incluye cableado coaxial, control y energía
	 

	21
	Instalación de un equipo compresor  ó multiplexor de voz
	Incluye cableado coaxial, control y energía
	 

	22
	Instalación de un equipo canceladores de eco
	Incluye cableado coaxial, control y energía
	 

	23
	Instalación de un Rack 
	Incluye cables de energía
	 

	24
	Instalación de un  ventilador de Rack
	Incluye filtros de aire
	 

	25
	Instalación de un presurizador  de guía de onda
	Incluye la instalación de accesorios
	 

	26
	Tendido del cable coxial por escalerillas  ó ductos (metro)
	Incluye elementos de sujeción y conectorizado
	 

	27
	Tendido del cable coxial por ductos subterraneos (metro)
	Incluye excavaciones y conectorizado
	 

	28
	Instalación de un DDF(digital distribution frame)
	Panel instalado en un rack 
	 

	29
	Tendido del cable de energía  por escalerillas ó ductos (metro)
	Incluye elementos de sujeción
	 

	30
	Tendido del cable de energía  por ductos subterráneos (metro)
	Incluye excavaciones 
	 

	31
	Instalación de  escalerilla (m)
	Incluye instalación de elementos de sujeción y accesorios
	 

	32
	Desmontaje de una antena parabólica de 6 metros de diámetro
	Incluye Desmontaje  de todos los accessorios
	 

	33
	Desmontaje de una antena parabólica de 4,5 metros de diámetro
	Incluye Desmontaje  de todos los accessorios
	 

	34
	Desmontaje de una antena VSAT  de 2,4 metros de diámetro
	Incluye Desmontaje  de todos los accessorios
	 

	35
	Cambio de apuntamiento  de antena parabólica de 11 y 9 m
	Con ó sin cambio de polarización y cambio de frecuencia (frec. Transpondedor)
	 

	36
	Cambio de apuntamiento  de antena parabólica de 32 m
	Con ó sin cambio de polarización y cambio de frecuencia (frec. Transpondedor)
	 

	37
	Cambio de apuntamiento antena parabólica de 7,  6  y 4.5 m
	Con ó sin cambio de polarización y cambio de frecuencia (frec. Transpondedor)
	 

	38
	Cambio de apuntamiento  de antena parabólica de 2,4 m
	Con ó sin cambio de polarización y cambio de frecuencia (frec. Transpondedor)
	 

	39
	Desinstalación del Tranceiver  1+1 
	Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía
	 

	40
	Desinstalación del Transceiver 1+0 
	Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía
	 

	41
	Desinstalación de  HPA TWT 1+1 
	Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía
	 

	42
	Desinstalación de  HPA TWT 1+0
	Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía
	 

	43
	Desinstalación de SSPA  1+1 
	Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía
	 

	44
	Desinstalación de SSPA  1+0
	Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía
	 

	45
	Desinstalación de up/converter 1+1
	Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía
	 

	46
	Desinstalación de up/converter 1+0
	Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía
	 

	47
	Desinstalación de  down  converter 1+1
	Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía
	 

	48
	Desinstalación de down  converter 1+0
	Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía
	 

	49
	Desinstalación de LNA 1+1
	Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía
	 

	50
	Desinstalación de  LNA 1+0
	Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía
	 

	51
	Desinstalación de guía de onda y accesorios (metro)
	No incluye la instalación de escalerillas
	 

	52
	Desinstalación de un modem satelital
	Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía
	 

	53
	Desinstalación del equipo terminal DCME 1+1
	Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía
	 

	54
	Desinstalación del equipo terminal DCME 1+0
	Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía
	 

	55
	Desinstalación de un equipo compresor  ó multiplexor de voz
	Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía
	 

	56
	Desinstalación de un equipo canceladores de eco
	Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía
	 

	57
	Desinstalación de un Rack 
	Incluye desinstalación del cableado de energía
	 

	58
	Desinstalación de un  ventilador de Rack
	Incluye filtros de aire
	 

	59
	Desinstalación de un presurizador  de guía de onda
	Incluye todos los accesorios
	 

	60
	Desinstalación del cable coxial por escalerillas  ó ductos (metro)
	No incluye retiro escalerillas ó ductos
	 

	61
	Desinstalación del cable coxial por ductos subterraneos (metro)
	No incluye excavaciones y retiro de ductos
	 

	62
	Desinstalación de un DDF(digital distribution frame)
	Desinstalación de un panel DDF 
	 

	63
	Desinstalación del cableado de energía  por escalerillas ó ductos (metro)
	No incluye retiro escalerillas ó ductos
	 

	64
	Desinstalación del cableado de energía  por ductos subterráneos (metro)
	No incluye excavaciones y retiro de ductos
	 

	65
	Desinstalación de  escalerilla (m)
	Incluye desinstalación de elementos de sujeción y accesorios
	 

	66
	Servicio del personal de apoyo
	Hora hombre de personal de apoyo
	 

	67
	Servicio de técnico medio  transmisión
	Hora hombre de Técnico  Medio
	 

	68
	Servicio de Técnico Superior ó Ingeniero
	Hora hombre de Especialista  Transmisión
	 


	Tabla 2  PRECIOS UNITARIOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EQUIPOS DE ENERGÍA

	ITEM
	ACTIVIDAD 
	DESCRIPCIÓN
	PRECIO (Bs.)

	1
	Instalación del sistema de extractores de aire
	Un extractor
	 

	2
	Instalación de Aire acondicionado Tipo Ventana
	Un equipo de capacidad 5 a 20 KBTU, monofásico
	 

	3
	Instalación de Aire acondicionado Tipo Split
	Un equipo de capacidad 15 a 40 KBTU, Trifásico
	 

	4
	Instalación de escalerillas  para cables de energía
	Un metro de escalerillas de, 20 a 50 cm de ancho
	 

	5
	Instalación del cableado  eléctrico entre diferentes equipos de energía
	Un metro de cableado
	 

	6
	Instalación de jabalina,  iIncluye fosa de tratamiento y rellenado
	Una Jabalina 2,4 m
	 

	7
	Instalación del cable de tierra , incluye zanja, tratamiento y rellenado .
	Un metro de cable de tierra
	 

	8
	 Soldadura cadwell jabalina - cable, cable – cable
	 Un punto de soldadura
	 

	9
	Instalación de  interruptores termomagnéticos protectores en riel DIN
	 Un interruptor  termomagnético 
	 

	10
	Instalación de rectificador de  capacidad  10 a 125 Amp, 24/ 48 VDC, conexión a carga y baterías
	Un rectificador
	 

	11
	Instalación de Grupo Electrógeno 10 a 50 KVA, incluye conexión a carga y equipos
	Un  grupo electrógeno
	 

	12
	Traslado de grupo electrógeno 0 a 100 Km
	 Un grupo  electrógeno
	 

	13
	Traslado de grupo electrógeno 101 a 600 Km
	 Un grupo electrógeno
	 

	14
	Servicio del personal de apoyo
	Hora Hombre de personal de apoyo y carguío
	 

	15
	Servicio de técnico medio energía
	Hora Hombre de Técnico  Medio
	 

	16
	Servicio de Técnico Superior
	Hora Hombre de Especialista en Energía
	 

	17
	Alquiler de vehículo 4x4 para transporte, por día
	 Un vehículo
	 

	18
	Desinstalación del sistema de extractores de aire
	Un sistema extractor de aire
	 

	19
	Desinstalación de Aire acondicionado Tipo Ventana
	Un equipo de capacidad 5 a 20 KBTU, monofásico
	 

	20
	Desinstalación de Aire acondicionado Tipo Split
	Un equipo de capacidad 15 a 40 KBTU, Trifásico
	 

	21
	Desinstalación de escalerillas , para cable, 20 a 50 cm de ancho
	Un metro de escalerilla
	 

	22
	Desinstalación del cableado  distribución de energía 
	Un metro de cableado 
	 

	23
	Desinstalación de  breakers y protectores en riel DIN
	 Un breaker
	 

	24
	Desinstalación de Rectificador
	 Un equipo de capacidad  10 a 125 Amp, 24/ 48 VDC, conexión a carga y baterías
	 

	25
	Desinstalación de Grupo Electrógeno 10 a 50 KVA, incluye conexión a carga y equipos
	Un grupo electrógeno
	 

	26
	Desinstalación de  tablero s de distribución
	Un tablero de distribución
	 

	27
	Desinstalación de tableros  de transferencia
	Un tablero de transferencia
	 


	TABLA 3    MATERIALES  PARA MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN 

	ITEM
	DESCRICPION DEL MATERIAL
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO (Bs)

	1
	Pernos  ( para paneles de antena de 6 m)
	Pza.
	 

	2
	Tuercas (para paneles de antena de 6 m)
	Pza.
	 

	3
	Volandas (para paneles de antena de 6 m)
	Pza.
	 

	4
	Conector BNC(m)
	Pza.
	 

	5
	Conector BNC(f)
	Pza.
	 

	6
	Conector N(m)
	Pza.
	 

	7
	Conector N(f)
	Pza.
	 

	8
	Conector DIN 900 (m)
	Pza.
	 

	9
	Conector DIN 900 (f)
	Pza.
	 

	10
	Adaptador de N(f) a BNC(f)
	Pza.
	 

	11
	Adaptador de N(f) a N(m)
	Pza.
	  

	12
	Adaptador de N(f) a N(f)
	Pza.
	 

	13
	Adaptador DIN 900 (f) a DIN 900 (f)
	Pza.
	 

	14
	Adaptador BNC(f) a BNC(f)
	Pza.
	 

	15
	Cable RG 6/U   75 Ohmios
	metro
	 

	16
	Cable RG 8/U   50 Ohmios
	metro
	 

	17
	Precinto (cinturones de plástico)
	Bolsa
	 

	18
	Cinta bulcanizante
	Rollo
	 

	19
	 Silicona
	Pza.
	 

	20
	Ramplugs metálicos para el rack
	Pza.
	 

	21
	Pasamuros
	Pza.
	 

	22
	Escalerillas de aluminio
	metro
	 

	23
	Material de limpieza 
	Pza.
	 

	24
	Lubricantes para limpieza y desmontaje de antenas
	Litro
	 


	TABLA 4   MATERIALES  PARA MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE  ENERGÍA

	ITEM
	DESCRICPION DEL MATERIAL
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO (Bs)

	1
	Gas Refrigerante R407 para Climatizadores
	Kilo
	 

	2
	Cable de cobre AWG 6, unipolar forrado
	m
	 

	3
	Cable  de cobre AWG 12, unipolar forrado
	m
	 

	4
	Cable desnudo de tierra 1/0
	m
	 

	5
	Cable desudo de tierra 2/0
	m
	 

	6
	Jabalina estándar 2,4 m 3/4"
	pieza
	 

	7
	Termomagnético unipolar, para riel DIN 10 a 60 A ( marcas: Siemens, ABB, Moeller)
	pieza
	 

	8
	Breaker caja moldeada 50 a 300 A (marcas: Siemens, ABB, Moeller)
	pieza
	 

	9
	Soldadura cadwell
	pieza
	 

	10
	Protector de transientes bipolar tipo B, 40 kA, 220 VAC (marcas OBO, Citel, Phoenix, ABB, Dhen)
	pieza
	 

	11
	Foco  incandescente 40 a 200 W (marcas: Philips, Osram ú otra de buena calidad)
	pieza
	 

	12
	Tubo fluorescente 20 a 100 W
	pieza
	 

	13
	Batería sellada 12 VDC, 70 AH
	pieza
	 

	14
	Batería sellada 12 VDC, 100 AH
	pieza
	 

	15
	Batería de arranque  12 VDC, 100 AH (marca: Yuasa- Japon , Indonesia)
	Pieza
	 

	6
	Jabalina Cu 5/8´´ x 2,4 mts
	Unidad
	 

	17
	Cable desnudo de CU No 2/0 AWG
	metro
	 

	18
	Soldadura termoweld 115
	Unidad
	 

	19
	Molde Thermoweld T
	Unidad
	 

	20
	Tenaza B
	Unidad
	 

	21
	Barra de CU 1/4 x 2´´
	Unidad
	 

	22
	Terminal ojal 2/0 AWG
	Unidad
	 

	23
	Bentonita súper Gel bolsa de100 lbs
	Unidad
	 

	24
	Geo Gel 8 +
	Unidad
	 

	25
	Aislador epoxi
	Unidad
	 

	26
	Molde Thermoweld  T
	Unidad
	 

	27
	Molde Thermoweld +
	Unidad
	 

	28
	Conector de empalme 240 mm2
	Unidad
	 

	29
	Tierra vegetal
	M3
	 

	30
	Una bolsa de Cemento
	Unidad
	 

	31
	Ladrillos
	Unidad
	 

	32
	Arena
	M3
	 

	33
	barra Fierro 1/4"
	Unidad
	 

	34
	Cable flexible de 3x10 mm2
	Metro
	 

	35
	Caja plástica
	Unidad
	 

	36
	Interruptor termo magnético 6x10A
	Unidad
	 

	37
	Cable canal 40x50mm
	metro
	 

	38
	Precinto plástica
	Unidad
	 

	39
	Enchufe supresor pico GIRIUS
	Unidad
	 

	40
	Cinta aislante
	Unidad
	 

	41
	Tubo corrugado 2 "
	Metro
	 

	42
	Cinta vulcanizante
	Unidad
	 

	43
	Terminal ojal 10 mm2
	Unidad
	 

	44
	Cable flexible verde 6 mm2
	Metro
	 

	45
	Tornillo + ramplugs
	Unidad
	 

	46
	Tirafondos + ramplug
	Unidad
	 

	47
	Prensa Terminal
	Unidad
	 

	48
	Escalerillas de 20 cmx2 mts.
	Metro
	 

	49
	Abrazaderas
	Unidad
	 

	50
	Espárragos
	Unidad
	 

	51
	Ferretería para instalación de escalerilla
	Juego
	 


	Tabla 5   TRABAJOS  EXTRAORDINARIOS  Y MATERIALES  DE PLANTA EXTERNA
	

	Código
	Descripción
	Unidad
	Precio Material  
(Bs) 
	Precio Mano de Obra 
(Bs) 

	 
	RED AÉREA
	
	Capitales
	 

	A-1
	Instalación de caja tipo TRAC 
	pza
	 
	 

	A-2
	Instalación de caja TAR EX11, BARGOA BRASIL
	pza
	 
	 

	A-3
	Instalación de caja terminal RXS Aleman EVZ -78/10
	pza
	 
	 

	A-4
	Instalación de caja terminal RXS Aleman EVZ -78/20
	pza
	 
	 

	A-5
	Instalación de Caja BAYTEC de 10 pares con protección (Caja BAYTEC CON BLOQUE BT 2000)
	pza
	 
	 

	A-5.1
	Instalación de Caja BAYTEC de 20 pares con protección (Caja BAYTEC CON BLOQUE BT 2000)
	pza
	 
	 

	A-6
	Empalme de conductor (Conector UY-2 de 3M USA)
	par
	 
	 

	A-7
	Empalme de conductor (Conector BARGOA E-101)
	par
	 
	 

	A-8
	Conector CBCT (Terminal de puesta a tierra tipo cocodrIlo, con cable de 60 cms. RXS) 
	pza
	 
	 

	A-9
	Instalación de cable de acero
	m
	 
	 

	A-10
	Devanado con alambre de acero FEI-71 (0,71 mm)
	m
	 
	 

	A-11
	Devanado con alambre de acero FEI-125 (1,24 mm)
	m
	 
	 

	A-12
	Instalación de cable CTP-APL-40-10
	m
	 
	 

	A-13
	Instalación de cable CTP-APL-40-20
	m
	 
	 

	A-14
	Instalación de cable CTP-APL-40-30
	m
	 
	 

	A-15
	Instalación de cable CTP-APL-40-50
	m
	 
	 

	A-16
	Instalación de cable CTP-APL-40-70
	m
	 
	 

	A-17
	Instalación de cable CTP-APL-40-100
	m
	 
	 

	A-18
	Instalación de cable CTP-APL-40-150
	m
	 
	 

	A-19
	Instalación de cable CTP-APL-40-200
	m
	 
	 

	A-20
	Instalación de cable CTP-APL-40-300
	m
	 
	 

	A-21
	Instalación de cable CTP-APL-40-10 Mural
	m
	 
	 

	A-22
	Instalación de cable CTP-APL-40-20  Mural
	m
	 
	 

	A-23
	Instalación de cable CTP-APL-40-30  Mural
	m
	 
	 

	A-24
	Instalación de cable CTP-APL-40-50  Mural
	m
	 
	 

	A-25
	Instalación de cable CTP-APL-40-70 Mural
	m
	 
	 

	A-26
	Instalación de cable CTP-APL-40-100 Mural
	m
	 
	 

	A-27
	Instalación de cable CTP-APL-40-150 Mural
	m
	 
	 

	A-28
	Instalación de cable CTP-APL-40-200 Mural
	m
	 
	 

	A-29
	Instalación de cable CTP-APL-40-300 Mural
	m
	 
	 

	A-30
	Instalación de cable CTP-APL-50-10
	m
	 
	 

	A-31
	Instalación de cable CTP-APL-50-20
	m
	 
	 

	A-32
	Instalación de cable CTP-APL-50-30
	m
	 
	 

	A-33
	Instalación de cable CTP-APL-50-50
	m
	 
	 

	A-34
	Instalación de cable CTP-APL-50-100
	m
	 
	 

	A-35
	Instalación de cable CTP-APL-50-200
	m
	 
	 

	A-36
	Instalación de cable CTP-APL-50-300
	m
	 
	 

	A-37
	Instalación de cable CTP-APL-AS-40-10 Autosoportado
	m
	 
	 

	A-38
	Instalación de cable CTP-APL-AS-40-20 Autosoportado
	m
	 
	 

	A-39
	Instalación de cable CTP-APL-AS-40-30 Autosoportado
	m
	 
	 

	A-40
	Instalación de cable CTP-APL-AS-40-50 Autosoportado
	m
	 
	 

	A-41
	Instalación de cable CTP-APL-AS-40-70 Autosoportado
	m
	 
	 

	A-42
	Instalación de cable CTP-APL-AS-40-100 Autosoportado
	m
	 
	 

	A-43
	Instalación de cable CTP-APL-AS-40-150 Autosoportado
	m
	 
	 

	A-44
	Instalación de cable CTP-APL-AS-40-200 Autosoportado
	m
	 
	 

	A-44.1
	Instalación de cable CTP-APL-AS-40-300 Autosoportado
	m
	 
	 

	A-45
	Instalacion de Grapas Murales
	pza
	 
	 

	A-46
	Instalación de caja DT2/ICX de 10 pares (Raychem Mexicana)
	pza
	 
	 

	A-47
	Instalación de caja DT2/ICX de 25 pares (Raychem Mexicana)
	pza
	 
	 

	A-48
	Instalación de bloque BLT-10 de 10 pares
	pza
	 
	 

	A-49
	Instalación de bloque BLT-10 de 10 pares con gel
	pza
	 
	 

	 
	RED SUBTERRANEA
	
	
	 

	S-1
	Instalación de caja RXS Aleman: Manguito Universal UCN 6-9 S 45054-A180-A21 (Hasta 600 pares)
	pza
	 
	 

	S-2
	Instalación de caja RXS Aleman: Manguito Universal UCN 7-18 S 45054-A180-A21 (hasta 1000 pares)
	pza
	 
	 

	S-3
	Instalación de caja RXS Aleman: Manguito Universal UCN 8-18 S 45054-A180-A21 (Hasta 2000 pares)
	pza
	 
	 

	S-4
	Instalación de caja UC  3-5
	pza
	 
	 

	S-5
	Instalación de caja UC  4-6
	pza
	 
	 

	S-6
	Instalación de caja UC  6-9
	pza
	 
	 

	S-7
	Instalación de caja UC  7-15
	pza
	 
	 

	S-8
	Apertura y Cierre de Caja Existente hasta UC-7-15(Cinta de Junta )
	pza
	 
	 

	S-9
	Apertura y Cierre de Caja Existente a UC-8-18 o superior (Cinta de Junta )
	pza
	 
	 

	S-10
	Instalación de caja RXS Aleman: Manguito Universal de terminación vertical VCAP 7-15/10-31 S45054-A173-A111
	pza
	 
	 

	S-11
	Instalación de caja RXS Aleman: Manguito Universal de terminación vertical VCAP 8-18/12-31 S45054-A174-A122
	pza
	 
	 

	S-12
	Empalme de conductor (Conector UY-2 de 3M USA)
	par
	 
	 

	S-13
	Empalme de conductor (Conector BARGOA E-101)
	par
	 
	 

	S-14
	Conector CBCT (Terminal de puesta a tierra tipo cocodrIlo, con cable de 60 cms. RXS) 
	pza
	 
	 

	S-15
	Instalación de cable CTP-APL-G-40-10
	m
	 
	 

	S-16
	Instalación de cable CTP-APL-G-40-20
	m
	 
	 

	S-17
	Instalación de cable CTP-APL-G-40-30
	m
	 
	 

	S-18
	Instalación de cable CTP-APL-G-40-50
	m
	 
	 

	S-19
	Instalación de cable CTP-APL-G-40-100
	m
	 
	 

	S-20
	Instalación de cable CTP-APL-G-40-150
	m
	 
	 

	S-21
	Instalación de cable CTP-APL-G-40-200
	m
	 
	 

	S-22
	Instalación de cable CTP-APL-G-40-300
	m
	 
	 

	S-23
	Instalación de cable CTP-APL-G-40-400
	m
	 
	 

	S-24
	Instalación de cable CTP-APL-G-40-600
	m
	 
	 

	S-25
	Instalación de cable CTP-APL-G-40-900
	m
	 
	 

	S-26
	Instalación de cable CTP-APL-G-40-1200
	m
	 
	 

	S-27
	Instalación de cable CTP-APL-G-40-1500
	m
	 
	 

	S-28
	Instalación de cable CTP-APL-G-40-1800
	m
	 
	 

	S-29
	Instalación de cable CTP-APL-G-40-2400
	m
	 
	 

	S-30
	Instalación de cable CTP-APL-G-50-10
	m
	 
	 

	S-31
	Instalación de cable CTP-APL-G-50-20
	m
	 
	 

	S-32
	Instalación de cable CTP-APL-G-50-30
	m
	 
	 

	S-33
	Instalación de cable CTP-APL-G-50-50
	m
	 
	 

	S-34
	Instalación de cable CTP-APL-G-50-100
	m
	 
	 

	S-35
	Instalación de cable CTP-APL-G-50-200
	m
	 
	 

	S-36
	Instalación de cable CTP-APL-G-50-300
	m
	 
	 

	S-37
	Instalación de cable CTP-APL-G-50-400
	m
	 
	 

	S-38
	Instalación de cable CTP-APL-G-50-600
	m
	 
	 

	S-39
	Instalación de cable CTP-APL-G-50-900
	m
	 
	 

	S-40
	Instalación de cable CTP-APL-G-50-1200
	m
	 
	 

	S-41
	Instalación de cable CTP-APL-G-50-1500
	m
	 
	 

	S-42
	Instalación de cable CTP-APL-G-50-1800
	m
	 
	 

	 
	MDF Y ARMARIOS
	
	
	 

	M-1
	Instalación de block de 100 pares tipo SIEMENS
	pza
	 
	 

	M-2
	Instalación de protectores contra sobretensión tipo SIEMENS (5 pares)
	pza
	 
	 

	M-3
	Instalación de protectores contra sobretensión (PARA STG, DESCARGADOR BIPOLAR CON FAIL SAFE, 10 PARES)), para regleta pouyet
	pza
	 
	 

	M-4
	Instalación de ordenadores para armario (9,5X5,5cm) de platino galvanizado de 3mm espesor X 13mm ancho
	pza
	 
	 

	M-5
	Instalación de base para regleta POUYET hasta 100 pares en armario
	pza
	 
	 

	M-6
	Instalación de block de 10 pares en armario (POUYET, FRANCO QUANTE ALEMAN BSTG)
	pza
	 
	 

	M-7
	Instalación de block SID-C de conexión de 100 pares en armario
	pza
	 
	 

	M-8
	Instalación de armario de 1400 pares sin block
	pza
	 
	 

	M-9
	Distribución de cable en MDF o armario
	par
	 
	 

	M-10
	Instalación cable de energía bipolar # 8
	pza
	 
	 

	M-11
	Instalacion de cinturon plastico de 30 cms
	pza
	 
	 

	M-12
	Colocacion de Silicona + Waipe contra humedad
	Kg   
	 
	 

	M-13
	Instalación cable de tierra 2/0 AWG
	m
	 
	 

	 
	INSTALACIONES EN EDIFICIO
	
	
	 

	E-1
	Instalación de cable CTP-APL-40-10
	m
	 
	 

	E-2
	Instalación de cable CTP-APL-40-20
	m
	 
	 

	E-3
	Instalación de cable CTP-APL-40-30
	m
	 
	 

	E-4
	Instalación de cable CTP-APL-40-50
	m
	 
	 

	E-5
	Instalación de cable CTP-APL-40-100
	m
	 
	 

	E-6
	Instalación de cable CTP-APL-40-150
	m
	 
	 

	E-7
	Instalación de cable CTP-APL-40-200
	m
	 
	 

	E-8
	Instalación de cable CTP-APL-40-300
	m
	 
	 

	E-9
	Instalación de block de 10 pares en edificio
	pza
	 
	 

	E-10
	Instalación de block de 10 pares en edificio (BLOCK 10 PARES M10-B KRONE (BARGOA-BAYTEC) SIN PROTECCION)
	pza
	 
	 

	E-11
	Instalación de caja terminal en edificio para 10 pares
	pza
	 
	 

	E-12
	Instalación de caja terminal en edificio para 20 pares
	pza
	 
	 

	E-13
	Instalación de caja terminal en edificio de 30 a 40 pares
	pza
	 
	 

	E-14
	Instalación de caja terminal en edificio de 50 a 100 pares
	pza
	 
	 

	E-15
	Instalación de caja terminal en edificio de 150 a 200 pares
	pza
	 
	 

	 
	POSTACIÓN Y SUS ACCESORIOS
	
	
	 

	P-1
	Instalación de poste de hormigón armado pretensado de 8 m
	pza
	 
	 

	P-2
	Instalación de poste de hormigón armado pretensado de 9 m
	pza
	 
	 

	P-3
	Instalación de poste de hormigón armado pretensado de 11 m
	pza
	 
	 

	P-4
	Instalación de poste metálico de 8 m.
	pza
	 
	 

	P-5
	Instalación de poste de madera de 8 m
	pza
	 
	 

	P-6
	Instalación de poste de madera de 9 m
	pza
	 
	 

	P-7
	Instalación de poste de madera de 11 m
	pza
	 
	 

	P-8
	Instalación de accesorios poste terminal duplo
	pza
	 
	 

	P-9
	Instalación de accesorios poste terminal
	pza
	 
	 

	P-10
	Instalación de accesorios poste de paso
	pza
	 
	 

	P-11
	Instalación de accesorios soporte mural de paso
	pza
	 
	 

	P-12
	Instalación de accesorios soporte mural terminal
	pza
	 
	 

	P-13
	Instalación de accesorios cruce aereo
	pza
	 
	 

	P-14
	Instalación de accesorios para poste de paso con brazo de extensión.
	pza
	 
	 

	P-15
	Instalación de accesorios para rienda de poste
	pza
	 
	 

	P-16
	Instalación de accesorios para subida lateral
	pza
	 
	 

	P-17
	Instalacion de Lazo 3/16 adicional
	pza
	 
	 

	P-18
	Instalacion de Abrazadera Bap-2 adicional
	pza
	 
	 

	P-19
	Instalacion de rack simple de una via con aislador adicional
	pza
	 
	 

	 
	SISTEMAS DE TIERRA
	
	
	 

	T-1
	Instalación de accesorios para puesta a tierra (1ra. Haste)
	pza
	 
	 

	T-2
	Instalación de jabalina adicional
	pza
	 
	 

	T-3
	Tratamiento de tierras con Bentonita
	pza
	 
	 

	T-4
	Tratamiento de tierras con Carbon Vegetal
	pza
	 
	 

	 
	OTROS
	
	
	 

	H-1
	Inserción de guía en enductado vació existente
	m
	 
	 

	H-2
	Inserción de guía en enductado ocupado existente
	m
	 
	 

	H-3
	Instalación de canaleta plástica(8x14mm) para interior
	m
	 
	 

	H-4
	Instalación de canaleta plástica(1/2" x 2mts.) para interior
	m
	 
	 

	H-5
	Instalación de canaleta plástica(3/4" x 2mts.) para interior
	m
	 
	 

	H-6
	Jornalero por dia
	 
	 
	 

	H-7
	Jornalero por semana
	 
	 
	 

	 
	RED DOMICILIARIA
	
	 
	 

	D-1
	Instalación de alambre de bajada
	m
	 
	 

	D-2
	Instalación de conector externo/interno
	pza
	 
	 

	D-3
	Instalación de cable de interior
	m
	 
	 

	D-4
	Instalación de cable de cruzada
	m
	 
	 

	D-5
	Instalación de Anillas guía
	pza
	 
	 

	D-6
	Repintado de caja (incluye viñetas)
	pza
	 
	 

	D-7
	Instalación de Roseta
	pza
	 
	 

	D-8
	Instalación de Roseta geleada
	pza
	 
	 

	D-9
	Instalación de conector split bolt
	pza
	 
	 

	D-10
	Instalación de tensor plástico
	pza
	 
	 

	D-11
	Instalación de soporte de medio tramo
	pza
	 
	 

	D-12
	Instalación de Cable Ducto
	m
	 
	 

	D-13
	Instalación de Cinta de Acero
	m
	 
	 

	D-14
	Empalme de alambre de bajada / alambre de bajada
	pza
	 
	 

	D-15
	Instalación de cable de 4 hilos 
	m
	 
	 

	D-16
	Instalación de soporte de antena para equipo DAU - DRA 1900
	global
	 
	 

	D-17
	Instalación de alambre de bajada entorchado
	m
	 
	 

	 
	RED DOMICILIARIA WIMAX
	
	 
	 

	WM-1
	Cable UTP Categoría 5E
	m
	 
	 

	WM-2
	Conector RJ-45
	pza
	 
	 

	WM-3
	Capuchón para conector RJ-45
	pza
	 
	 

	WM-4
	Cable canal
	m
	 
	 

	WM-5
	Grapas de acero
	pza
	 
	 

	WM-6
	Tarugos
	pza
	 
	 

	WM-7
	Tornillos de encarne
	pza
	 
	 

	WM-8
	Cinturoncillos de seguridad
	pza
	 
	 

	WM-9
	Adaptador eléctrico Redondo a Plano
	pza
	 
	 

	WM-10
	Tubo galvanizado de 1" x 1.5m o soporte anclado de pared
	m
	 
	 

	WM-11
	Alambre de amarre
	m
	 
	 

	WM-12
	Taco de madera de 100x100x30 mm
	pza
	 
	 

	WM-13
	Bulon de expansión con camisa, para anclaje de 1"
	pza
	 
	 

	WM-14
	Clavos
	pza
	 
	 

	WM-15
	Cinta vulcanizante
	m
	 
	 

	WM-16
	Cinta aislante
	m
	 
	 

	 
	CAMARAS Y DUCTOS
	
	 
	 

	C-1
	Instalación de ducto de PVC de 4 "
	m
	 
	 

	C-2
	Instalación separadores
	pza
	 
	 

	C-3
	Instalación curva de 90° x 4"
	pza
	 
	 

	C-4
	Instalación curva de 45° x 4"
	pza
	 
	 

	C-5
	Instalación de 3 subductos de 1 1/2"
	m
	 
	 

	C-6
	Instalación de 3 subductos de 1"
	m
	 
	 

	C-7
	Instalación de brida de expansión
	pza
	 
	 

	C-8
	Instalación de cuerda de nylon en tres subductos
	m
	 
	 

	C-9
	Instalación de tubo corrugado de 1/2", colo negro
	m
	 
	 

	C-10
	Instalación de tubo corrugado de 3/4", color negro
	m
	 
	 

	C-11
	Instalación de tubo corrugado de 1", color negro
	m
	 
	 

	C-12
	Limpieza de cámaras Pequeñas
	pza
	 
	 

	C-13
	Limpieza de cámaras Medianas 2Fr
	pza
	 
	 

	C-14
	Limpieza de cámaras Grandes (CT1, XD, otros)
	pza
	 
	 

	C-15
	Instalacion de 50 m Politubo de 3" E-40
	pza
	 
	 

	 
	OBRAS CIVILES
	
	 
	 

	OC-1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 

	OC-1,1
	DESBROCE (DESMALEZAJE MANUAL)           
	m²   
	 
	 

	OC-2
	CORTE Y ROTURA DE CALZADA O VEREDA
	 
	 
	 

	OC-2,1
	CORTE Y ROTURA DE CALZADA DE ASFALTO    
	m²   
	 
	 

	OC-2,2
	CORTE Y ROTURA DE CALZADA H°A° E =< 20CM
	m²   
	 
	 

	OC-2,3
	CORTE Y ROTURA CALZAD/VERED H°S° E=<20CM
	m²   
	 
	 

	OC-3
	RETIRO DE EMPEDRADO, LOSETAS Y ADOQUINES
	 
	 
	 

	OC-3,1
	RETIRO DE EMPEDRADO DE CALZADA O VEREDA 
	m²   
	 
	 

	OC-3,2
	RETIRO DE ADOQUINES DE CALZADA          
	m²   
	 
	 

	OC-3,3
	RETIRO DE LOSETAS DE CALZADA O VEREDA   
	m²   
	 
	 

	OC-4
	EXCAVACION Y DEMOLICIONES
	 
	 
	 

	OC-4,1
	EXCAVACION EN TERRENO SUAVE (MANUAL)    
	m³   
	 
	 

	OC-4,2
	EXCAVACION EN TERRENO SUAVE (MAQUINARIA)
	m³   
	 
	 

	OC-4,3
	EXCAVACION EN TERRENO DURO (MANUAL)     
	m³   
	 
	 

	OC-4,4
	EXCAVACION EN TERRENO DURO (MAQUINARIA) 
	m³   
	 
	 

	OC-4,5
	EXCAVACION EN ROCA                      
	m³   
	 
	 

	OC-4,6
	EXCAVACION CON AGOTAMIENTO              
	m³   
	 
	 

	OC-4,7
	DEMOLICION DE HORMIGON CICLOPEO         
	m³   
	 
	 

	OC-4,8
	DEMOLICION DE DADO DE HORMIGON SIMPLE   
	m³   
	 
	 

	OC-4,9
	DEMOLICION HORMIGON ARMADO              
	m³   
	 
	 

	OC-4,10
	DEMOLICION MUROS DE LADRILLO            
	m²   
	 
	 

	OC-4,11
	DEMOLICION MURO DE BLOQUES DE CONCRETO  
	m²   
	 
	 

	OC-4,12
	ENTUBADO Y APUNTALADO (DISCONTINUO)     
	m²   
	 
	 

	OC-5
	RELLENO DE ZANJA
	 
	 
	 

	OC-5,1
	PROV Y COLOC CAMA DE ARENA (ARENA FINA) 
	m³   
	 
	 

	OC-5,3
	RELLENO Y COMPACTADO MECÁNICO CON MATERIAL SELECC
	m³   
	 
	 

	OC-5,4
	RELLENO COMPACTADO MECÁNICO C/MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN 
	m³   
	 
	 

	OC-6
	REPOSICION DE REVESTIMIENTOS
	 
	 
	 

	OC-6,1
	REVESTIMIENTO DE CALZADA CON ASFALTO    
	m²   
	 
	 

	OC-6,2
	REVESTIMIENTO DE CALZADA C/ H°A° E=20 CM
	m²   
	 
	 

	OC-6,3
	REVESTIMIENTO CALZ/VERED C/H°S° 3 A 5 CM
	m²   
	 
	 

	OC-6,4
	REVESTIMIENTO C/EMPEDRADO HASTA Ø15 CM  
	m²   
	 
	 

	OC-6,5
	REVESTIMIENTO CON ADOQUINES             
	m²   
	 
	 

	OC-6,6
	REVESTIMIENTO CON LOSETAS               
	m²   
	 
	 

	OC-7
	HORMIGON SIMPLE
	 
	 
	 

	OC-7,1
	HORMIGON TIPO "A" (H-21)                
	m³   
	 
	 

	OC-7,2
	HORMIGON TIPO "B" (H-18)                
	m³   
	 
	 

	OC-7,3
	HORMIGON TIPO "C" (H-16)                
	m³   
	 
	 

	OC-7,4
	HORMIGON TIPO "E" (H-11)                
	m³   
	 
	 

	OC-8
	HORMIGON CICLOPEO
	 
	 
	 

	OC-8,1
	HORMIGON (H-16) CICLOPEO 50 % PIEDRA    
	m³   
	 
	 

	OC-9
	ACERO PARA ARMADURA
	 
	 
	 

	OC-9,1
	ARMADURA DE REFUERZO                    
	Kg   
	 
	 

	OC-10
	CONSTRUCCION DE CAMARAS
	 
	 
	 

	OC-10,1
	CONSTRUCCION DE CAMARA TIPO 2FR         
	pza  
	 
	 

	OC-10,2
	CONSTRUCCION DE CAMARA TIPO 2FRA        
	pza  
	 
	 

	OC-10,3
	CONSTRUCCION DE CAMARA TIPO 2FRB
	pza  
	 
	 

	OC-11
	RETIRO
	 
	 
	 

	OC-11,1
	RETIRO DE CABLE FO DE DUCTO PVC Ø1½"    
	m
	 
	 

	OC-11,2
	RETIRO DE TRITUBO DE ZANJA              
	m
	 
	 

	OC-11,3
	RETIRO DE TUBO HG DE ZANJA              
	m
	 
	 

	OC-11,4
	RETIRO DE TUBO HG DE Ø4" PUENTE         
	m
	 
	 

	OC-11,5
	RETIRO DE TUBO HG Ø6" DE PUENTE         
	m
	 
	 

	OC-12
	ADICIONALES
	 
	 
	 

	OC-12,1
	INSTALACIÓN DE FAENAS
	global
	 
	 

	OC-12,2
	RETIRO DE ESCOMBROS
	m³   
	 
	 

	OC-13
	MORTEROS
	 
	 
	 

	OC-13,1
	MORTERO 1:5 P/EMBOQ ESCOLLERADOS E=20CM 
	m²   
	 
	 

	OC-13,2
	MORTERO 1:3 P/MAMPOST DE PIEDRA E=40CM  
	m³   
	 
	 

	OC-14
	PROTECCIONES
	 
	 
	 

	OC-14,1
	ESCOLLERADO CON MORTERO E=15 CM         
	m²   
	 
	 

	OC-14,2
	ESCOLLERADO CON MORTERO E=20 CM         
	m²   
	 
	 

	OC-14,3
	ESCOLLERADO SIN MORTERO E=15 CM         
	m²   
	 
	 

	OC-14,4
	ESCOLLERADO SIN MORTERO E=20 CM         
	m²   
	 
	 

	OC-14,5
	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRUTA             
	m³   
	 
	 

	OC-14,6
	GAVION TIPO COLCHONETA E=0.23 M         
	m²   
	 
	 

	OC-14,7
	GAVION TIPO CAJA                        
	m³   
	 
	 

	OC-15
	SEÑALIZACION
	 
	 
	 

	OC-15,1
	PROV E INST DE MOJON DE SEÑALIZACION    
	pza
	 
	 

	OC-16
	TENDIDO SUBTERRANEO
	 
	 
	 

	OC-16,1
	TENDIDO TRITUBO Ø1½" PVC Y CINTA SEÑALIZ
	m    
	 
	 

	OC-16,2
	TENDIDO CABLE DE FO EN TRITUBO EXISTENTE
	m    
	 
	 

	OC-16,3
	TENDIDO SUPERFICIAL FO PROV (SOT H=15CM)
	 
	 
	 

	OC-17
	CRUCE DE PUENTES
	 
	 
	 

	OC-17,1
	PROV Y ADOSAJE TUBO FG Ø4" A PUENTE     
	m    
	 
	 

	OC-17,2
	PROV Y ADOSAJE TUBO FG Ø6" A PUENTE     
	m    
	 
	 

	OC-18
	CRUCE SOLERA DE ALCANTARILLAS Y RIOS
	 
	 
	 

	OC-18,1
	PROVISION Y TENDIDO TUBO FGØ4" EN SOLERA
	m    
	 
	 

	OC-18,2
	PROVISION Y TENDIDO TUBO FGØ6" EN SOLERA
	m    
	 
	 

	OC-18,3
	PROV Y TEND TUBO PVC E-40 Ø4" EN SOLERA 
	m    
	 
	 

	OC-18,4
	PROV Y TEND TUBO PVC E-40 Ø6" EN SOLERA 
	m    
	 
	 

	OC-19
	PERSONAL EVENTUAL
	 
	 
	 

	OC-19,1
	MAESTRO ALBAÑIL POR DIA
	dia
	 
	 

	OC-19,2
	MAESTRO ALBAÑIL POR SEMANA
	semana
	 
	 

	OC-19,3
	MAESTRO ALBAÑIL POR MES
	mes
	 
	 

	OC-19,4
	AYUDANTE DE ALBAÑIL POR DIA
	dia
	 
	 

	OC-19,5
	AYUDANTE DE ALBAÑIL POR SEMANA
	semana
	 
	 

	OC-19,6
	AYUDANTE DE ALBAÑIL POR MES
	mes
	 
	 

	OC-19,7
	ALQUILER DE CAMION DE 2 TONELADAS
	Dia
	 
	 

	OC-19,8
	ALQUILER DE GRUA DE 3 TONELADA POR HORA
	Hora
	 
	 

	OC-19,9
	ALQUILER DE COMPACTADORA TIPO CANGURO
	Hora
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	FO1
	RED DE FIBRA OPTICA 
	 
	 
	 

	FO1,1
	Instalación aérea de cable de 8 f.o.
	m
	 
	 

	FO1,2
	Instalación aérea de cable de 12 f.o.
	m 
	 
	 

	FO1,3
	Instalación aérea de cable de 24 f.o
	m
	 
	 

	FO1,4
	Instalación aérea de cable de 100 f.o
	m
	 
	 

	 FO1,5
	Instalación de cable de 8 f.o. en ductos 
	m
	 
	 

	FO1,6
	Instalación de cable de 12 f.o. en ductos
	m
	 
	 

	FO1,7
	Instalación de cable de 24 f.o en ductos
	m
	 
	 

	FO1,8
	Instalación de cable de 100 f.o en ductos
	m
	 
	 

	FO1,9
	Instalación de fibra óptica de 8 f.o.en edificio
	m
	 
	 

	FO1,10
	Instalación de fibra óptica de 12 f.o.en edificio
	m
	 
	 

	FO1,11
	Instalación de fibra óptica de 24 f.o.en edificio
	m
	 
	 

	FO1,12
	Instalación de fibra óptica de 100 f.o.en edificio
	m
	 
	 

	FO1,14
	Etiquetado autoadhesivo de identificación de F.O. en edificio
	pza
	 
	 

	FO1,15
	Etiquetado con precintos de identificación de F.O. en cámara
	pza
	 
	 

	FO1,16
	Instalación de ducto tipo coflex en cámara
	m
	 
	 

	FO1,17
	Instalación de escalera horizontal en central
	m
	 
	 

	FO1,18
	Instalación de escalera vertical en central
	m
	 
	 

	EFO1
	EMPALME Y TERMINACION DE F.O.
	 
	 
	 

	EFO1,1
	Ejecución de empalme sin derivación para cable de 8 F.O.
	pza
	 
	 

	EFO1,2
	Ejecución de empalme sin derivación para cable de 12 F.O.
	pza
	 
	 

	EFO1,3
	Ejecución de empalme sin derivación para cable de 24 F.O.
	pza
	 
	 

	EFO1,4
	Ejecución de empalme sin derivación para cable de 100 F.O.
	pza
	 
	 

	E FO1,5
	Suplemento para empalme de cada fibra derivada y/o fibra adicional
	pza
	 
	 

	EFO1,6
	Ejecución de Empalme en bandeja de Terminación  para cable de 8 F.O.
	pza
	 
	 

	EFO1,7
	Ejecución de Empalme en bandeja de Terminación  para cable de 12 F.O.
	pza
	 
	 

	EFO1,8
	Ejecución de Empalme en bandeja de Terminación  para cable de 20 F.O.
	pza
	 
	 

	EFO1,12
	Provisión de caja de empalme (mufla) de 24 F.O. con bocas adicionales
	pza
	 
	 

	EFO1,13
	Provisión de caja de empalme (mufla) de 100 F.O. con bocas adicionales
	pza
	 
	 

	EFO1,14
	Provisión de ODF con puerta metálica
	pza
	 
	 

	EFO1,15
	Provisión de Bandeja ODF para rack de 19” o 21”
	pza
	 
	 

	EFO1,16
	Provisión de bandeja de terminación de hasta 20 F.O.
	pza
	 
	 

	EFO1,17
	Provisión de Acoplador FC/UPC o SC/UPC
	pza
	 
	 

	EFO1,18
	Provisión de Pig-Tail FC/PC o SC/PC
	pza
	 
	 

	EFO1,19
	Provisión de Patch-Cord conectorizado FC/PC y/o SC/PC, de L=6 m
	pza
	 
	 

	EFO1,20
	Provisión de Patch-Cord conectorizado FC/PC y/o SC/PC, de L=10 m
	pza
	 
	 

	EFO1,21
	Provisión de Patch-Cord conectorizado FC/PC y/o SC/PC, de L=20 m
	pza
	 
	 

	MFO1
	MEDIDAS OPTICAS DE CERTIFICACION
	 
	 
	 

	MFO1,1
	Medida monodireccional de Conector (atenuación y R.L.)
	 fibra
	 
	 

	MFO1,2
	Medida monodireccional de Atenuación total con P.M.
	 fibra
	 
	 

	MFO1,3
	Medida bidireccional de Retrodifusión
	 fibra
	 
	 

	MFO1,4
	Suplemento para Medidas de cada fibra adicional
	 fibra
	 
	 

	PFO1
	PROYECTO
	 
	 
	 

	PFO1,1
	Plano del  trazado, y Elaboración de documentación
	pza
	 
	 

	 
	MANO DE OBRA INSTALACIONES DE SERVICIOS
	 
	 
	 

	G.1
	PERMUTACIONES,  ACOMETIDA e INSTALACIÓN INTERIOR
	global
	 
	 

	G.2
	PERMUTACIONES
	global
	 
	 

	G.3
	PERMUTACIONES y ACOMETIDA
	global
	 
	 

	G.4
	PERMUTACIONES e INSTALACIÓN INTERIOR
	global
	 
	 

	G.5
	INSTALACION TERMINAL INALAMBRICA
	global
	 
	 

	G.6
	INSTALACIÓN DE PUNTO DERIVADO
	global
	 
	 

	G.7
	INSTALACIÓN DE LINEA DE RESPALDO
	global
	 
	 

	 
	MANO DE OBRA INSTALACIONES DE TERMINALES DE TELECOMUNICACIONES
	 
	 
	 

	I.1
	INSTALACIÓN DE EQUIPOS ADSL
	global
	 
	 

	I.2
	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS
	global
	 
	 


1

