



**ACLARACIONES SOBRE EL PROCESO
LICITACIÓN PÚBLICA N° 095/2015
"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA AC/DC Y
CLIMATIZACIÓN" PROYECTO RN-2015-FBN**

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
2. El periodo de garantía del buen funcionamiento de equipo puede ser computable a partir de la firma de ATP?.	La garantía por los equipos entregados será computable a partir de la emisión del Certificado de Aceptación Provisional (PAC) de cada uno de los equipos.
3. Página 11 forma de pago. Solicitamos es que se generen certificados de control de calidad por avance.	El restante 20% podrá ser cancelado en pagos parciales a la conclusión de la implementación de cada equipo, previa emisión del Certificado de Control de Calidad de cada equipo por parte de ENTEL S.A. y la presentación de la factura fiscal por parte del PROVEEDOR.
5. Todas las estaciones están en operación y listas para poder instalar los equipos?	Las estaciones estarán listas para la etapa de implementación.
6. Las estaciones destinadas a estos equipos serán adecuadas por obras civiles por parte de Entel?	Las estaciones estarán listas para la etapa de implementación.