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ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS 

LICITACIÓN PUBLICA N° 005/2016 

“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DE ENERGÍA MEDIA A BAJA 

TENSIÓN” 

PROYECTO RN-2015 AEN 

 

RESPUESTA ENTEL S.A. A LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN N° 4 
 

TEMAS TRATADOS ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN 

4. Podrían proporcionar las coordenadas de 
las estaciones. 

Se proporcionara  a través de la página web. 

 

N Nombre Sitio Departamento Latitud  Longitud Zona 

1 Edificio Técnico Sucre Chuquisaca -19,04547 -65,25648 Urbano 

2 Huañoma Bajo Chuquisaca -18,47756 -65,53995 Rural 

3 Incapampa Chuquisaca -19,64352 -64,64325 Rural 

4 Limabamba Chuquisaca -19,48847 -64,37971 Rural 

5 Tumupasa La Paz -14,1499 -67,8879 Rural 

6 Juan del valle Potosí -18,439783 -66,601133 Rural 

7 Toco Chajra Chuquisaca -19,4803 -64,69653056 Rural 

8 Piocera Chuquisaca -18,7452 -65,4062 Rural 

9 El Rosal Chuquisaca -19,51348 -64,2306 Rural 

10 Campo Redondo Chuquisaca -19,37278 -64,17436 Rural 

11 Juno Cochabamba -17,324083 -65,693611 Rural 

12 Pisco Mayu (Kenwa) Cochabamba -17,685988 -65,588157 Rural 

13 San Salvador Cochabamba -17,27778 -64,37917 Rural 

14 Villa Tunari (Machia) Cochabamba -16,95556 -65,4125 Rural 

15 Easba La Paz -14,333183 -67,614572 Rural 

16 Quimsachata Oruro -18,15917 -67,65767 Rural 

17 Co. San Pedro Oruro -17,93769 -67,12191 Urbano 

18 Sillota Belen Oruro -17,65021 -67,29108 Rural 

19 Huayna Porco Potosí -19,812639 -65,984056 Rural 

20 Co Hermoso Potosí -18,669472 -66,006722 Rural 

21 Uncia Potosí -18,468575 -66,57092222 Rural 

22 Villa Fatima Tupiza Potosí -21,43676944 -65,72858056 Rural 

23 
Reflector Pasivo (Cerro 
Potosi) Potosí -19,598861 -65,741972 Urbano 

24 
Edificio Técnico Cristo 
Redentor Santa Cruz -17,75068889 -63,17519167 Urbano 

25 San Martin SC (Nucleo 23) Santa Cruz -16,70353 -62,86045 Rural 

26 flor del Valle Santa Cruz -16,66688 -62,68051 Rural 

27 Cerro Grande Santa Cruz -15,650833 -63,51392 Rural 

28 Cerro Mesa Santa Cruz -17,03555556 -60,23805556 Rural 

29 Edificio Técnico Tarija Tarija -21,53546 -64,73399 Urbano 

30 Entre Rios Tarija -21,52536 -64,17503 Rural 

31 Palos Blancos Tarija -21,39487 -63,78147 Rural 

32 Sanandita TJ Tarija -21,66139 -63,6375 Rural 
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RESPUESTA ENTEL S.A. A LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN N° 10 
 

TEMAS TRATADOS ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN 

10. Es posible la ampliación del tiempo de 
provisión para el transformador para el 
edificio técnico Cristo Redentor Santa 
Cruz, edificio técnico Chuquisaca, San 
Pedro Oruro y edificio técnico Tarija a 
140 días. 

Se responderá  a través de la página web. 

 

  

3.1 TIEMPO DE PROVISIÓN. 

 
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO DE ENTEL S.A. 

RESPUESTA DEL OFERENTE  

TIEMPO DE PROVISIÓN CONDICIÓN (Llenado Obligatorio) 

N° DESCRIPCIÓN  
CUMPLE/ 

NO CUMPLE 
CUMPLE/ 

NO CUMPLE 

A19 

PROVISIÓN DE ACOMETIDAS MT/BT  
- El tiempo de provisión de los equipos y materiales para las 

acometidas de energía eléctrica de MT/BT para las estaciones 
con potencias de 700KVA, 300KVA, 100KVA y 25KVA es de 
Ciento Cuarenta (140) días calendario a partir de la fecha de 
firma del contrato. 

- El tiempo para la provisión de los equipos y materiales para las 
acometidas de energía eléctrica de MT/BT para las estaciones 
con capacidad de 15KVA y 80Amperios es de noventa (90) días 
calendario a partir de la fecha de firma del contrato. 

 

   

 

 

 

 


