



LICITACIÓN PÚBLICA N° 21/2016
"PROVISIÓN DE ENRUTADORES"

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 28/03/2016 HORA DE INICIO: 15:36 HORA DE CONCLUSIÓN: 16:14

PARTICIPANTES

POR ENTEL SA.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1	Marcos Pereira	Jefe de Planificación e Implementación de Proyectos Transporte	
2	Miguel Pocoata	Profesional de Proyectos Especiales	
3	Waldo Rodriguez Rodriguez	Asesor Legal	
4	Wilson Orellana	Subgerente Adquisiciones	
5	Jovana Montaña	Profesional Adquisiciones	

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1	ITC Servicios S.R.L.	Ronald Luizo	71012806 – rluizo@itcservicios.com	
2	LOGICALIS Andina Bolivia LAB Ltda.	Windsor Gonzales	71294194 - windsor.gonzales@logicalis.com	
3	GROUPECISC Centro Empresarial SRL	Roy Perez	67102944 – roy.perez@groupcisc.com	

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
Se requiere la aclaración del lugar de Entrega	La entrega de los equipos para empresas nacionales o extranjeras debe ser en Almacenes de Entel S.A. ubicado en la ciudad de El Alto.
Página 15, punto 1.12 Que fuente de alimentación se va a proporcionar al equipo Air – CAP 37021-A-K9?	El equipo debe ser provisto con un power injector con características mencionadas en los Términos Básicos de Contratación en la página 15.
Página 21. Los servicios de instalación son solo para los 6 access point? Y Se tiene	Si son solo para los 6 access point. Aún no está definido el lugar de instalación, sin embargo la oferta



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
definido el cableado eléctrico?	debe incluir los cables. El área de cobertura será en un solo sitio o edificación.
Página 15 punto 1.14 Si la gestión 5508 esta con smarnet vigente para subir a la versión compatible y con las licencias necesarias para la integración con las antenas?	Se realizará la consulta con el NOC. Información que será publicada en el portal de Entel.
Página 20 punto 4.2 Plazo máximo para la reposición de fallas de los equipos durante el periodo de garantía son 3 o 5 días?	El dato correcto son 3 días.
Página 16 el equipo C898EA-K9 se requiere el accesorio para ser montado en RACK?	Se considera necesario contar con estos accesorios de instalación en Rack.
Para los modelos AIR – CAP 37021-A-K9, C898EA-K9, CISCO 1921-K9 Se requiere los cables de consola de configuración?	No es necesario.

CONSULTAS REALIZADAS POR CORREO ELECTRÓNICO

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
C1 En el Punto 7 del pliego de condiciones que se refiere al tiempo de provisión se indica un plazo de entrega de 50 días calendario, deseamos solicitar en este punto que este plazo se amplíe a 70 días ya que algunos ítems solicitados, tienen un plazo de entrega del fabricante más largo.	El tiempo de entrega está establecido en función a los requerimientos que se tienen con estos equipos.
C2 En el Punto 8 del pliego que se refiere al cuadro de calificación en el cual se pondera con un 20% al plazo de entrega, se considere disminuir este porcentaje y se dé más prioridad al cumplimiento técnico de los equipos ofertados.	El cumplimiento técnico de los equipos ofertados es mandatorio, por lo que no aplica la solicitud.