



LICITACIÓN PÚBLICA N° 039/2016

"SERVICIOS DE INSTALACIÓN, FUSIONES, PRUEBAS Y MEDIDAS DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA ADSS Y PROVISIÓN DE MATERIALES"

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 17/05/2016 HORA DE INICIO: 15:30 HORA DE CONCLUSIÓN: 16:20

PARTICIPANTES

POR ENTEL SA.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1	Jorge Gonzales	Tecnología	
2	Abdel Quintanilla	Tecnología	
3	Waldo Rodriguez	Asesor Legal	
4	Wilson Orellana	Subgerente Adquisiciones	
5	Nancy Patty	Profesional Adquisiciones	

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1	STS BOLIVIA LTDA.	Roger Paz	71522011-rpaz@sts.com.bo	
2	ABROS TECHNOLOGIES S.R.L.	Indira Zapana	75800777-indira.zapana@abrostec.com	
3	MER TELECOM BOLIVIA S.R.L.	Rodrigo Rosa	70672532-alejandro@merbolivia.com	
4	CO4 S.R.L.	Walter Salinas	70555535-wmsalinas@gmail.com	

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
El Asesor Legal	Aclara y recomienda a los proveedores que deben cumplir a cabalidad con los documentos mencionados y solicitados en el sobre A del TBC. La declaración de Integridad debe ser llenado por el representante y los responsables del proyecto. El poder debe cumplir lo solicitado.



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
Adquisiciones	Recomienda que deben revisar los documentos presentados y cumplir con las características solicitadas. Las empresas nuevas deben tramitar la Certificación en FUNDEMPRESA el registro de vigencia.
STS BOLIVIA LTDA. Cual es el criterio para la utilización del dado.	Es para reforzar la instalación de los postes en lugares bastante húmedos.
Se entregara un plano referencial de la canalización.	Si al proveedor adjudicado se entregará un plano referencial de la canalización y cámaras existentes.
ABROS TECHNOLOGIES S.R.L. sin consultas.	
MER TELECOM BOLVIA S.R.L. se ha previsto trabajos en canalizaciones existentes	La instalación del cable por los tres túneles seran por un costado del túnel. Se deberá prever postación nueva.
Se tiene información de los estudios geológicos.	No se tiene, se debe consultar con la ABC, quienes darán el eje de vía.
Se tienen definido de la postación que se realizará en el tramo 2	Está sujeto al plan de tendido. Se debe prever el desbroce, postación existe.
Los permisos que se deben realizar a la ABC e instancias correspondientes que ocurre si demora, se consideró este punto, este punto debería considerarse y los trabajos deberían iniciar a la orden de ENTEL, porque los permisos de la ABC demoran mucho.	Se revisará y se publicará en la página WEB.
En ambos tramos en invierno es lluvioso se consideró este aspecto en los tiempos?	Se considerará como caso fortuito.
CO4 S.R.L. Los postes son todos de ENTEL los que existen.	No, son de SETAR el oferente adjudicado debe tramitar los permisos.
Todas las empresas solicitan que el inicio de los trabajos se inicien a la orden de proceder de ENTEL S.A.	Se consultará y se publicará en la página WEB.