










LICITACIÓN PUBLICA N° 076/2016
"ADQUISICIÓN DE DECODIFICADORES DE AUDIO Y VIDEO – SET TOP BOX
HD PARA EL SERVICIO DE ENTEL TV DTH"

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 18/11/2016 HORA DE INICIO: 15:00 HORA DE CONCLUSIÓN: 16:05

PARTICIPANTES.

POR ENTEL SA.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1.	Rafael Mauricio Rojas Valda	Jefe de Proyecto - Entel Tv	
2.	Danilo Roca Vidovic	Responsable Logístico , Proyecto Entel Tv	
3.	Waldo Rodriguez Rodriguez	Asesor Legal	
4.	Wilson Orellana	Subgerente Adquisiciones	
5.	Alberto Coronel	Profesional Adquisiciones	

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1.	KALIMA S.A.	Luis A. Tristan	75836267 luisalbertotristan@hotmail.com	
2.	COMTEC SRL	Ariel Garcia	65663009 agarcia@comtec-bo.bo	
3.	CO4 SRL	Wendy Camacho	72152771 wcamacho@co4.com.bo	
4.	COMSATEL	Samuel Cardenas	71543573 Samuel@comsatel.net	



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
PARTE LEGAL/ADMINISTRATIVA	
1. Aclaraciones sobre A	Sin embargo el asesor legal recomienda a los oferentes presentes, el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en los Términos Básicos De Contratación, documentos tales como escritura de constitución, poder de representación legal con Resellado fundamentalmente el NIT vigente, la matrícula de comercio debe contemplar como actividad principal y/o accesoria el objeto de la presente adquisición, fundempresa vigente, estados financieros auditados, boleta de garantía con las cuatro características Renovable, Irrevocable, De Ejecución Inmediata y A Primer Requerimiento y los demás documentos. Entel se reserva el derecho de realizar el análisis financiero a los estados financieros presentados a objeto de la presente licitación. De igual manera insto a los oferentes a que en esta oportunidad soliciten todas las aclaraciones que crean convenientes.
2. Página. 8 inciso 2 y 3 fotocopia de pólizas de seguros de responsabilidad civil y contra accidentes, En estos dos casos es suficiente lo recurrente de la empresa o se requiere una póliza específica para el proceso	Las empresas ya deberían tener estos seguros, no tiene características específicas.
PARTE TECNICA	
3. Con el equipo para prueba que se entregará la propuesta debe ser del fabricante no debe llevar la personalización solicitada.	Si, solo las características técnicas solicitadas sin personalización.
4. Sobre la homologación debe ser de la muestra o solo el adjudicado.	Se debe presentar junto con la muestra de la propuesta con los certificados solicitados en el TBC. Remitirse al punto. Y lo solicitado a la empresa adjudicada, como la homologación. Referirse a los puntos 3.3.1. y 3.3.2 pagina 18 y 19
5. Puede realizar Entel S.A la homologación de los equipos.	Entel no realizara la homologación para proveedores nacionales de acuerdo a TBC punto 3.3.2.
6. Es posible proporcionarnos los números I ID y usuarios u códigos de Verimatrix	Entel no proporcionara los ID y los usuarios, remitirse a lo solicitado en los términos básicos de contratación, sobre los códigos de Verimatrix, si se considera prudente será respondida a través de la página web.
7. Punto 3.3.2 pg.18 en el punto dos sobre el certificado de garantía. Aclarar el que se adjudique procederá a La reposición de los equipos solo si tiene fallas de fábrica.	Si. Fallas de fábrica, y el certificado debe constar periodo de 2 años por defectos de fábrica contra la totalidad de los equipos más seed stock y por plazos de reposición en no mayor A 30 DIAS.
8. Los equipos son con Smart card	Sí. Incluye la ranura para el Smart card
9. Pg. 16 inciso 16. Sobre el seed stock que tiempo de entrega tiene	Referirse al punto 3.5. Tiempo de entrega, pág. 20 con los restantes 32000 equipos.
10. Se puede ampliar el plazo de entrega, por la situación que se vive ahora en cuanto a la importación.	Esta situación está contemplada en el contrato como caso fortuito o fuerza mayor cuya eventualidad deberá ser respaldada documentalmente mediante autoridad competente.
11. Entel s.a. puede recibir la totalidad de los equipos en los 90 días, no existiría ningún problema en cuanto el almacenaje.	Si.