



**LICITACIÓN PÚBLICA 048/2014**  
**"PROVISIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA ADSS Y DD NORMA ITU-T G.652.D"**

**Aclaraciones complementarias**

**Es posible ampliar el tiempo de provisión del cable de fibra?**

**Respuesta ENTEL S.A.** Se ampliará la provisión del cable de fibra óptica a noventa (90) días calendario bajo la condición mandatorio calificable, por lo que, para tiempos de provisión de bobinas de cable de fibra óptica menores a noventa (90) días calendario se aplicará.

**Es posible incrementar el diámetro externo del cable: ADSS con un margen de 13 a 14 mm y DD con un margen de 10.8 a 13 mm?**

**Respuesta ENTEL S.A.** Se incrementa en diámetro externo del cable, las especificaciones se encuentran en los Términos Básicos de Contratación modificados.

**ENTEL S.A Aclara** Se modificó la redacción del punto 5 de la tabla 3. REQUERIMIENTOS GENERALES.

**ENTEL S.A. Aclara** Se quitó el punto 7 de la tabla 3. REQUERIMIENTOS GENERALES el mismo que mencionaba lo siguiente:

CERTIFICACIONES				
7	El oferente debe incluir en su propuesta el certificado de representación, autorización, garantía y compromiso de entrega del material en almacenes de ENTEL S.A. por parte de la empresa fabricante del cable de fibra óptica.			

**NOTA: Se insinúa revisar los Términos Básicos de Contratación (TBC) modificados que contienen las modificaciones antes mencionadas.**