



ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 075/2017 "PROVISIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA ADSS NORMA ITU-T G.652.D"

De acuerdo a lo definido en la Reunión de Aclaración de fecha 28 de septiembre de 2017, se adjunta la consulta pendiente de respuesta (que se respondería vía web) y la correspondiente modificación al TBC (Términos Básicos de Contratación).

N°	PREGUNTA	RESPUESTA	MODIFICACIÓN EN EL TBC
Consultas Pendientes de la Reunión de Aclaración			
1	Todas las empresas asistentes en la Reunión solicitan la ampliación del plazo de la provisión de bobinas a 120 días, ya que la logística se dificulta por ser pequeñas cantidades en diferentes localidades.	El plazo de entrega será de 120 Días Calendario . El tiempo será contabilizado a partir de la suscripción del contrato.	Se modifica TIEMPO DE ENTREGA en las páginas 3 y 20, Puntos 3 y 4 respectivamente.

Abdel Q.

JUAN ORDOÑEZ ARCE