

ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 072/2018


"PROVISIÓN DE POSTES DE PRFV (POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO)"

De acuerdo a lo definido en la Reunión de Aclaración de fecha 23 de agosto de 2018, se adjuntan las consultas pendientes de respuesta (que se responderían vía web), aclaraciones técnicas.

No	CONSULTAS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
1	Solicitud de ampliación del tiempo de entrega	Respuesta Entel S.A. Se amplía el tiempo de provisión para el total de los postes de PRFV a Cien (100) días calendario, contabilizados a partir de la suscripción del contrato.
2	Punto de certificación de norma ISO, en Bolivia no existe la norma de fabricantes de postes PRFV, cuando no hay norma se hace diseño y desarrollo la cual no estará vigente al momento de presentación de la propuesta, solicitamos si se puede presentar un contrato con IBNORCA como respaldo.	Respuesta Entel S.A. Si, se acepta presentar un contrato con IBNORCA, cuyo alcance de la Certificación debe estar referido al objeto del presente requerimiento (Postes de PRFV).


Abdel Quintanilla Alvarez
Profesional Implementación Proy. Transporte
Subger. Planif. e Implementación de Proyectos
Entel S.A.


Pablo Rocabado Rojas
Subgerente Red Larga Distancia
y Acceso Fijo
Gerencia de Tecnología
Entel S.A.


VIVAL FLORES
REA DE LARGA DISTANCIA

