

ACTA DE CONSULTAS ESCRITAS
LICITACIÓN PÚBLICA N° 030/2021 "SERVICIO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ACCESO URBANO Y FTTX REGIÓN 3"

FECHA: 22/06/2021

COMISIÓN DE CALIFICACIÓN.

Nro.	NOMBRE	CARGO
1.	Cesar Ivar Rollano Luna	Subgerente de Operación y Mantenimiento
2.	Teresa Jael Paz Perez	Jefe Soporte de Acceso
3.	Daniel Niño de Guzman Duchén	Profesional Soporte de Acceso
4.	Alfredo Callejas	Profesional Soporte de Acceso
5.	Luz Andrea Ramos	Subgerente Adquisiciones a.i.
6.	Alberto Coronel Choque	Profesional Adquisiciones

ASESOR LEGAL:

Nro.	NOMBRE	CARGO
1.	Fabiola Gabriela Ramirez Duran	Profesional Asuntos Legales Jud. y Soc.

ASESOR FINANCIERO:

Nro.	NOMBRE	CARGO
1.	Patricia Barrios	Profesional Gastos y Auditoria Externa

N°	PUNTO / (N°) DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	N° DE PÁGINA DEL DEL PLIEGO DE CONDICIONES	CONSULTA DEL OFERENTE	RESPUESTAS DE ENTEL S.A.
1.	Seccion 3.1 Especificaciones Tecnicas	Pag. 16	Se podrá ejecutar hasta dos empalmes por tramo de cable Drop, siempre y cuando los niveles de potencia sean iguales o menores -24dBm, los valores deberán ser registrados en la orden de trabajo. Consulta: ¿Estos empalmes son internos y externos del domicilio del cliente?	Como indica en punto 2. De la pag 16. "Se podrá ejecutar hasta dos empalmes por tramo de cable Drop, siempre y cuando los niveles de potencia sean iguales o menores - 24dBm" .
2.	3.2 Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Bioseguridad	Pag. 52	El proponente debe contar y tener el respaldo financiero necesario y suficiente, para poder solventar sus gastos operativos, administrativos y de pago de salarios a todos sus dependientes por lo menos por dos (2) meses, ante contingencias que se presenten en los pagos que tenga que realizar ENTEL SA al proponente. Se debe adjuntar nota firmada que indique que la empresa cuenta con la solvencia financiera requerida. Consulta: ¿A partir de que documento la contratista debe tener el respaldo financiero, de la conciliación presentada a las regionales, de la conciliación	Solo se debe presentar una nota indicando que la empresa puede solventar sus gastos operativos, administrativos y de pago de salarios a todos sus dependientes por lo menos por dos (2) meses, ante contingencias que se presenten en los pagos.

Nº	PUNTO / (Nº) DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	Nº DE PÁGINA DEL DEL PLIEGO DE CONDICIONES	CONSULTA DEL OFERENTE	RESPUESTAS DE ENTEL S.A.
			consolidada presentada a la Nacional o de la presentación de la factura?	
3.	ANEXO E: ORGANIZACIÓN DE LA CONTRATISTA 2.HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	Página 8	Los equipos e instrumentos requeridos, tienen especificaciones que podrían ser optimizadas según el tipo de red de acceso, objeto de este servicio de mantenimiento, y son una parte muy importante y relevante de la inversión a realizar, por ello, ¿consultamos si ENTEL estaría de acuerdo en la posibilidad de cotizar equipos con características técnicas similares de otras marcas?	ENTEL S.A. no especifica ningún tipo de marca en equipos e instrumentos solo da recomendación de algunos modelos con los que actualmente se está trabajando, el proponente debe garantizar que los equipos e instrumentos sean los mas óptimos para realizar los trabajos requeridos.
4.	PLIEGO DE CONDICIONES: ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA PUNTO 18	Página 40	Tener las cuadrillas solicitadas en Stand by tiene un costo para las empresas de servicios de mantenimiento y en ese sentido consultamos: Los grupos adicionales estándar requeridos, para cada Estructura Central en SCZ, BNI y PND, cuál es el tiempo de implementación que habrá desde el requerimiento de ENTEL? y aproximadamente cuál es el tiempo estimado para estos dos años de contratación de estas cuadrillas?	- El tiempo de implementación de la cuadrilla adicional será coordinado entre ENTEL S.A. y la contratista, esperando que los tiempos de implementación sean los mínimos posibles. - No existe un tiempo estimado dependerá de la necesidad de ENTEL S.A.

Nº	PUNTO / (Nº) DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	Nº DE PÁGINA DEL DEL PLIEGO DE CONDICIONES	CONSULTA DEL OFERENTE	RESPUESTAS DE ENTEL S.A.
5.	ANEXO E: ORGANIZACIÓN DE LA CONTRATISTA 2.HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	Página 8	Fusionadora Portatil 6S o superior Fusionadora Fujikura FSM 50S o superior Respecto a las dos fusionadoras solicitadas, al revisar sus características, consultamos si podemos ofertar un solo tipo de fusionadora, por ejemplo, la fusionadora Fujikura 41S, que es adecuada y la más utilizada en mantenimiento de las redes de acceso de FO. La fusionadora FSM 50S actualmente ya no está siendo fabricada.	ENTEL S.A. solo recomienda algunas modelos de fusionadora con las que ya se fue trabajando en la red, el proponente podrá optar por otros modelos y deberá garantizando que los equipos sean los más óptimas para realizar los trabajos en la red de Fibra Óptica.
6.	ANEXO E: ORGANIZACIÓN DE LA CONTRATISTA 2.HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	Página 8	Fusionadora Portatil 6S o superior Favor aclarar el termino portátil de esta fusionadora?	Revisar "Anexo D - ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS." Punto 7.6 Fusionadora Portátil
7.	PLIEGO DE CONDICIONES: Especificaciones Técnicas punto 16	Página 21	ENTEL S.A. aclara "En el caso excepcional en que las órdenes de retiro excedan la capacidad de atención con la estructura del presente pliego de condiciones, ENTEL S.A. podrá solicitar a la contratista el alquiler de personal	MODIFICACION PLIEGO DE CONDICIONES

Nº	PUNTO / (Nº) DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	Nº DE PÁGINA DEL DEL PLIEGO DE CONDICIONES	CONSULTA DEL OFERENTE	RESPUESTAS DE ENTEL S.A.								
			adicional, que se ocupe específicamente de realizar los retiros en planta externa y planta interna (equipos ONT, STB y accesorios del lado del cliente), el precio a pagar será por retiro efectivo acorde a los ítems R1, R2 Y R3 del precario del punto "MANO DE OBRA RETIRO DE TERMINALES DE TELECOMUNICACIONES"									
8.	PLIEGO DE CONDICIONES: Anexo No. 4 PROPUESTA ECONOMICA	Página 83	ENTEL S.A. aclara 3 Ítems: <table> <tr> <td></td> <td>MANO DE OBRA RETIRO DE TERMINALES DE TELECOMUNICACIONES</td> </tr> <tr> <td>R.1</td> <td>RETIRO EFECTIVO DE PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA (CON 1 EQUIPO ONT)</td> </tr> <tr> <td>R.2</td> <td>RETIRO EFECTIVO DE PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA (CON 1 EQUIPO ONT Y UN EQUIPO STB)</td> </tr> <tr> <td>R.3</td> <td>RETIRO EFECTIVO DE PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA (CON 1 EQUIPO ONT Y MAS DE 2 EQUIPOS STB)</td> </tr> </table>		MANO DE OBRA RETIRO DE TERMINALES DE TELECOMUNICACIONES	R.1	RETIRO EFECTIVO DE PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA (CON 1 EQUIPO ONT)	R.2	RETIRO EFECTIVO DE PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA (CON 1 EQUIPO ONT Y UN EQUIPO STB)	R.3	RETIRO EFECTIVO DE PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA (CON 1 EQUIPO ONT Y MAS DE 2 EQUIPOS STB)	MODIFICACION PLIEGO DE CONDICIONES
	MANO DE OBRA RETIRO DE TERMINALES DE TELECOMUNICACIONES											
R.1	RETIRO EFECTIVO DE PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA (CON 1 EQUIPO ONT)											
R.2	RETIRO EFECTIVO DE PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA (CON 1 EQUIPO ONT Y UN EQUIPO STB)											
R.3	RETIRO EFECTIVO DE PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA (CON 1 EQUIPO ONT Y MAS DE 2 EQUIPOS STB)											