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ACTA DE RESPUESTA A CONSULTAS 
 

SELECCIÓN DE PROVEEDORES N°012/2021  
“SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA PROYECTO 

INSTALACIÓN DE COMUNICACIÓN POR RADIO BASES FASE III” 
 

 

FECHA: 10/12/2021 
  

 
N° 

PUNTO DE 
REFERENCIA DEL 

DOCUMENTO 
REFERENCIAL 

N° DE 
PAGINA CONSULTAS DEL OFERENTE 

 
RESPUESTA ENTEL S.A. 

 
 

1 8/ 8.1 

 
 

6 

Los documentos que requieran ser 
resellados por FUNDEMPRESA se deben 
presentar los originales o simplemente 
fotocopias. 

 
Fotocopia simple.  

N° 

PUNTO DE 
REFERENCIA DEL 

DOCUMENTO 
REFERENCIAL 

 
N° DE 

PAGINA CONSULTAS DEL OFERENTE RESPUESTA ENTEL S.A. 

1 
5. Equipos y 
Herramientas 

Punto 5.1 

17 

¿Se debe presentar algún respaldo de que 
la empresa cuenta con todos los equipos y 
herramientas requeridos por ENTEL S.A.? 

No, sin embargo, conforme 
indica el Documento 
Referencial parte II inciso 5.1, 
La o las empresas adjudicadas 
(asignadas) deberán contar 
con todas las Herramientas 
necesarias para la ejecución 
del trabajo. 

2 

6. Experiencia de la 
empresa y personal 

propuesto 
Punto 6.2 

18 
¿Se debe presentar la planilla de personal 
propuesto incluyendo el curriculum o este 
requisito es para las empresas que sean 

asignadas? 

Conforme indica el Documento 
Referencial parte II inciso 6.2 
“el Oferente adjudicado 
(asignado), deberá presentar 
al inicio de la obra la planilla y 
nómina de su Personal”.  

3 

3.1 Los precios 
referenciales de 
material y mano de 
obra, no serán 
incrementados o 
ajustados bajo ninguna 
circunstancia 

13 
¿A qué se refiere con precios 
referenciales? ¿No sería precios ofertados? 

Conforme indica el Documento 
Referencial parte II inciso 3.1 
son los precios finales “Los 
precios referenciales de material y 
mano de obra, no serán 
incrementados o ajustados bajo 
ninguna circunstancia.” 

4 Parte I – 9 – 9.1 8 
Se entiende que luego del Site Survey se 

realiza la valorización de la asignación. ¿Se 
debe presentar la Garantía de 

La entrega de la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato se 
la solicitara mediante nota 

CONSULTAS POR CORREO  

PARTE LEGAL/ADMINISTRATIVA 

PARTE TÉCNICA 
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Cumplimiento de Contrato 5 días desde la 
aprobación de la planilla valorizada del site 

survey? 

antes de la emisión del Pedido 
de Compra con los montos 
definidos en la planilla. 

5 Parte II – 3 – 3.7 14 

Se indica: "El plazo y lugar de provisión de 
cada trabajo estará definido por cada 

Pedido de Compra y/o Nota de Asignación, 
en todo el territorio nacional 

correspondiente al área rural (localidades).  
El tiempo límite para la presentación de 

planillas y documentación final certificada 
a la Subgerencia de Desarrollo Rural será 

de 15 días calendario, computados a partir 
de la fecha de finalización de los trabajos.  
ENTEL S.A. no considerará justificativos al 
incumplimiento de este tiempo (15 días), 
por lo tanto, debe ser de cumplimiento 

obligatorio. El incumplimiento a los plazos 
establecidos, será causal de aplicación de 

multa por día de retraso."   
 Se entiende que a la finalización de los 

trabajos, la siguiente etapa es la 
verificación en campo con el supervisor 
asignado, lo que se conoce como ATP, 

posterior a esta etapa se realiza la entrega 
de la documentación final al supervisor en 
campo, para finalmente hacer efectiva la 
entrega de la carpeta final certificada a la 

Subgerencia respectiva 
 

Consulta: dentro los 15 días que se 
menciona se deben encuadrar el ATP, 
correcciones y Certificación Regional?, 

¿este plazo podría modificarse 
considerando un escenario netamente 

rural? 

- Conforme indica el 
Documento Referencial, 
parte II inciso 3.7, los “15 
días son para la entrega 
de planillas y 
documentación final 
certificada”, que 
considera el ATP, 
correcciones y 
Certificación Regional.  
 

- El plazo de 15 días, 
conforme indica el 
Documento Referencial 
parte II inciso 3.7; “es de 
cumplimiento 
obligatorio”.  

 

6 Parte II – 3 – 3.7 14 

¿Se considerará un posible retraso en la 
entrega de documentación certificada a 

Subgerencia de Desarrollo Rural por 
demora en certificación por parte de 
supervisión Regional de Entel S.A.?  

No, los plazos son de 
cumplimiento obligatorio. 

7 Parte II – 3 – 3.8 14 

En caso de existir lluvias o problemas 
sociales en el sector que impidan el 
desarrollo normal de los trabajos,  

¿Cuál es la forma de validar la paralización 
temporal de los trabajos debido a estos 

inconvenientes?  

Conforme indica el Documento 
Referencial Parte II inciso 3.8 
“deberán ser notificados por 
escrito a ENTEL S.A. (supervisión 
Regional y Nacional) dentro de las 
12 horas de producido el hecho, 
con el correspondiente respaldo, 
para su análisis y determinar si 
esta aplica o no.”. También ver 
inciso 7.4  
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8 Parte II – 4 – 4.2 16 
¿Tiempo de ejecución de Site Survey será 

adicional o independiente al tiempo de 
entrega de trabajos? 

Conforme indica el Documento 
Referencial parte II inciso 4.2 
“Los tiempos de ejecución del Site 
Survey y entrega de 
documentación del Relevamiento, 
serán indicados en la nota de 
Asignación”. 

9 Parte II – 4 – 4.3 17 

¿Se podrán presentar la planilla de 
volúmenes de obra relevada certificada por 

el supervisor regional de Entel S.A. 
escaneada o solo se aceptará el 

documento original? 

Si, pueden ser escaneados, 
pero necesariamente deben 
contar con la firma del 
referente regional de Entel 
S.A. 

10 Parte II – 4 – 4.3 17 
¿El formato de planos y esquemas será 

provisto o definido por supervisión regional 
previo inicio de Site Survey? 

Todos los formatos serán 
entregados por la supervisión 
nacional de Entel S.A. a las 
empresas asignadas. 

11 Parte II – 7 – 7.4 20 
Se refiere al punto 8.1.2, ese punto no 
figura en el documento de referencia. 

Se aclara que la referencia es 
3.8 

12 Parte II – 7 – 7.6 20 

¿Entrega de correcciones que requieran 
certificación del Supervisor Regional se 

deben entregar el mismo día de 
notificación? 

Conforme indica el Documento 
Referencial parte II inciso 7.6 
“Toda documentación que sea 
observada tanto por supervisión 
Regional y/o Nacional, deberá ser 
corregida y entregada 
inmediatamente notificada las 
observaciones (sin mayor 
prorroga).” 

13 Parte III – Anexo N° 5 42 

 En la tabla de ítems a ejecutar ¿Solo se 
considerará la combinación de brazo de 

extensión Paso y no así con duplos y 
terminales también? 

Remitirse a los ítems del anexo 
5 

14 Parte III – Anexo N° 5 42 

¿Para registro en planilla de cantidades y/o 
volúmenes de obra, el brazo de extensión 
Paso se deberá registrar con los ítems 2.2 

y 2.24? 

Solo en el ítem 2.24 “Provisión 
e instalación Brazo de 
extensión (kit completo)” 

15 
6.2 EXPERIENCIA DE 

LA EMPRESA Y 
PERSONAL PROPUESTO 

18 DICE: 
El Oferente adjudicado, deberá presentar al 
inicio de la obra la planilla y nómina de su 
Personal: 
 

Nro. 

Nombre 
de la 

Persona 

Máximo 
nivel 

académico 
alcanzado 

Experiencia 
de trabajo Cargo 

     
 
Esta planilla debe ser respaldada por el 
Currículum Vitae del personal propuesto. 
PREGUNTA: 
¿La nómina del personal propuesto tiene 
que estar incluido en la propuesta técnica 
con los curriculum vitae? 

No, Conforme indica el 
Documento Referencial parte 
II inciso 6.2 “el Oferente 
adjudicado (asignado), deberá 
presentar al inicio de la obra la 
planilla y nómina de su Personal”. 
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PARTICIPANTES: 
 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO 

Alberto Coronel Choque Subgerente de Adquisiciones 
a.i. 

Guadalupe Daneiba Gutierrez 
Averanga 

Profesional de Adquisiciones 

Ariel Espinoza Rocabado  Subgerente Desarrollo Rural  

Roberto Surco Arratia Profesional Desarrollo Rural  

Fabiola Ramírez  Profesional Asuntos Legales 
Judiciales y Societarios 

 


