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LICITACION PÚBLICA N° 021/2015  

“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLEROS DE ENERGIA ELECTRICA  

AC/DC” 

 

ACLARACIONES ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS 
 

TEMAS TRATADOS ACLARACIÓN MODIFICACIÓN 

Después de consultar a 2 bancos, no 
existe la figura bancaria boleta de 
garantía de seriedad de propuesta a 
primer requerimiento. Lo que existe es 
Garantía a primer requerimiento 

Se requiere que el documento de 
garantía cumpla con lo requerido en el 
pliego. 

 

La fecha de presentación es para el 9 de 
marzo? 

Si, la fecha de presentación de propuestas 
es para el 9 de marzo a horas 9:30. 

 

Se puede ampliar la fecha de 
presentación de propuestas. 

Se puede solicitar vía escrita hasta 48 horas 
antes de la apertura. 

 

Se aceptara una empresa que provee o 
otra que instale. 

No, la solución debe ser integral  

Se podrá realizar una visita técnica  en 
sitio. 

Se podrá realizar una visita a los lugares 
más relevantes en fechas 4 de marzo en La 
Paz, 5 de marzo en Oruro y 6 de marzo en 
Santa Cruz, todos a horas 09 de la mañana, 
se adicionara un cronograma de visitas.  
Edif. Ayacucho, 4/3/15 hrs 09:00 am, 
Contacto Jaime Alvarado Cel. 72550818. 
Est. Terrena TWN, 4/3/15 hrs 15:00, 
Contacto Jaime Alvarado Cel. 72550818. 
Edif. ENTEL Oruro, 5/3/15 hrs 09:00 am 
Contacto César Murillo Cel. 72470009. 
Edif. ENTEL Santa Cruz, 6/3/15 hrs 09:00 
am, Contacto Serapio Miranda Cel. 
72650742. 
 

 

Respecto al siguiente punto: 
a) Remotamente,  
i. Provisión e instalación de 
Hardware compuesto por: un sistema de 
gestión y monitoreo remoto de los 
tableros de distribución a ser provistos. 
En cada estación donde se instalen los 
tableros deben instalarse un 
concentrador de información (Switch 
Ethernet con su propio gabinete o rack 
de equipos designado por ENTEL S.A.)  
con capacidad de interconectar 6 
equipos vía IP y SNMP y acceso a 6 
señales de contactos secos  mediante 

1. Deberán ser conectados a un punto de 
red designado por ENTEL S.A. Configuración 
e integración de señales SNMP al gestor de 
ENTEL S.A.  
2 y 3. El servidor y Software de gestión y 
monitoreo deberá ser provisto e instalado  
por el proveedor adjudicado en el centro de 
gestión NOC de ENTEL – La Paz. 
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TEMAS TRATADOS ACLARACIÓN MODIFICACIÓN 

convertidores de señal ON/OFF a SNMP, 
mismos que deberán ser conectados a 
un punto de red designado por ENTEL 
S.A. Configuración e integración de 
señales SNMP al gestor de ENTEL S.A.  
 
ii. Software, debe desarrollarse una 
aplicación interfaz web de gestión 
centralizada con acceso remoto mediante 
dirección IP a los tableros a proveer, 
visualización de los estados de operación 
y alertas sonoras en la terminal de 
gestión. 
Las consultas es: 
1. Las 3 estaciones (Domsat, Tihuanacu, 
Oruro) que tendrán gestión y monitoreo, 
¿tendrán que enlazarse ó 
independientemente saldrán a la web?  
2. Para la aplicación de gestión 
centralizada ¿el servidor lo dispondrá 
ENTEL?  
3. Si es así (el punto 2), seguramente se 
montará en un SO virtual VMware ¿cuál 
es la versión que disponen? 

Se podría ampliar el tiempo de provisión 
e instalación? 

Tiempo de provisión – 90 días calendario. 
Tiempo de Instalación – 70 días calendario. 

 

El requerimiento de los termo 
magnéticos es de 16 KA, es posible 
trabajar con 25 KA 

Si  

Puede ser de menor o mayor altura de 
sócalo? 

Entre 15 a 20 centímetros  

Existe alguna marca de referencia? 
NO, pero debe cumplir las normas 
requeridas en el pliego punto F2 inciso C. 

 

Se puede obtener mayor detalle en los 
lugares de instalación. 

Se podrá realizar una visita a los lugares 
más relevantes en fechas 4 de marzo en La 
Paz, 5 de marzo en Oruro y 6 de marzo en 
Santa Cruz, todos a horas 09 de la mañana, 
se adicionara un cronograma de visitas.  
Edif. Ayacucho, 4/3/15 hrs 09:00 am, 
Contacto Jaime Alvarado Cel. 72550818. 
Est. Terrena TWN, 4/3/15 hrs 15:00, 
Contacto Jaime Alvarado Cel. 72550818. 
Edif. ENTEL Oruro, 5/3/15 hrs 09:00 am 
Contacto César Murillo Cel. 72470009. 
Edif. ENTEL Santa Cruz, 6/3/15 hrs 09:00 
am, Contacto Serapio Miranda Cel. 
72650742. 
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TEMAS TRATADOS ACLARACIÓN MODIFICACIÓN 

Si se incluye protectores de transientes 
en los tableros con capacidad de 63, 80 
y 125 amperios 

Si, se debe incluir  el protector de 
transientes de acuerdo a al diagrama 
referencial ER-1. 

 

Solo la oficina técnica de Oruro y la 
DOMSAT de la Paz llevaran alarmas? 

Cada tablero tiene su requerimiento 
(ejemplo pag 15) el requerimiento está 
identificado para cada tablero en el pliego 
de especificaciones. 

 

En los tableros de 400 amperios para los 
edificios técnicos de la Ayacucho y 
Warnes, son sistemas de medición de 
valor efectivo? 

Si, son sistemas de medición efectivos  

Todos los interruptores y/o 
termomagneticos tienen que tener 
monitoreo de estado: apagado, 
encendido y falla por SNMP o solo los 
principales, en el caso que fuera así, que 
software se usara? 

Los tableros principales de Oruro, DOMSAT 
maestra y Tiahuanaco La Paz deben tener el 
monitoreo requerido en todos los 
interruptores, el software y hardware debe 
ser incluido en la oferta de acuerdo al 
requerimiento de gestión indicado en el 
punto 8.4 SISTEMA DE MONITOREO DE 
EQUIPOS. 

 

Todo el transporte de información estará 
a cargo de ENTEL o se deberá 
proporcionar otro medio de transporte 
para la información (datos)? 

Entel designara un punto de red en el sitio.  

Para el transporte de datos, la 
configuración de red estará a cargo de 
Entel? 

Si.  

Que variables deberán medirse para el 
buen funcionamiento y 
dimensionamiento para el sistema de 
monitoreo? 

Debería medir voltaje, corriente y energía de 
los interruptores principales de cada tablero 
y temperatura del tablero. 

 

El hardware de gestión y monitoreo debe 
ser redundante? 

NO, no se requiere redundancia  

Al ser equipos complejos, es calificable 
las certificaciones? 

NO, solo los tiempos de provisión e 
instalación 

 

Se solicitara repuestos? No, para eso está la garantía de 2 años  

Se realizará solo la conexión del tablero 
a la red pública y no a la conexión 
interna? 

Solo se solicita tableros de distribución 
principal conectados a la red publica 

 

En los servicios de instalación, es 
necesario la adecuación o nueva 
instalación de escaleras y ductos? 

Si, de acuerdo al trayecto seleccionado y la 
disponibilidad de espacio en ductos y 
escaleras. 

 

Respecto a la longitud de cables es para 
la parte de alimentación? 

Si, de acuerdo al pliego técnico  
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TEMAS TRATADOS ACLARACIÓN MODIFICACIÓN 

Se puede instalar los 3 tableros urgentes 
sin el sistema de monitoreo? 

Si, provisionalmente se aceptará  

Se solicita se amplíe los tiempos de 
provisión e instalación de 45 a 60 días 
para los 3 tableros principales Oruro, 
Santa Cruz y La Paz. 

El tiempo para la provisión e instalación es 
de 45 días calendario. 

 

   

 


