
 

 

ACLARACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 032/2015 

“ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE HW y SW 

SUBSISTEMA MULTIMEDIA IP (IMS)“ 

1) CONSULTA: ¿Cómo cubre Entel el resto de los elementos de core IMS que están 
faltando, principalmente: HSS y PCRF? ya los tienen en su red ? qué marca ? 
 

RESPUESTA: Los modelos y versión de HSS y PCRF son: 

HSS:    HSS9860 V900R008       Proveedor Huawei 

PCRF:  UPCC      V300R005       Proveedor Huawei 
 
2) CONSULTA  Se precisa especificaciones para dimensionar los TGWs(cantidad de 

E1, tráfico, cantidad de sitios, etc). 
 

RESPUESTA: 500 Erlangs y 10 Sitios 

3) CONSULTA: El tiempo de entrega 200 días, es viable acortar los tiempos de 

implementación por fases. 

RESPUESTA: El tiempo de provisión e implementación se mantiene a 200 días. 
 
4) ACLARACIÓN: en el punto de Capacitación punto 3.6.2 se añade lo siguiente. 

 

RESPUESTA: El oferente debe reflejar el costo de la capacitación como un ítem por 
separado y ENTEL S.A. se reserva el derecho de adquirir o no este ítem de 
capacitación. 
 
Nota.- estos puntos fueron incluidos en el TBC modificado. 
 
 

 


