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N° PUNTO / (N°) DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES 

N° DE PÁGINA 
DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES 

CONSULTA DEL OFERENTE 
 

RESPUESTAS DE ENTEL S.A. 

1. 
4. Características Técnicas Generales. 
Punto 2.6 
 
El oferente deberá presentar la memoria de cálculo utilizada 
(incluir fórmulas y procedimientos) para elaborar el listado del 
punto 2.5 en la que se evidencie el cumplimiento de los criterios 
técnicos requeridos. 

Pág.18 

Tomando en cuenta las correctas prácticas de 
dimensionamiento de energía solar. ¿Es 
correcto entender que, para el cálculo, el 
proponente debe referirse a la información de 
Irradiación Solar disponible en la siguiente 
dirección de acceso público de la NASA?  
 
https://power.larc.nasa.gov/data-access-
viewer/  

No se especifica la fuente de información 
que debe usarse, sino que el resultado del 
diseño y dimensionamiento realizado debe 
asegurar la operación continua de los 
equipos de telecomunicaciones contenidos 
en las estaciones. 

2. 

4. Características Técnicas Generales. 
Punto 3.1 
Los sistemas provistos deberán funcionar veinticuatro (24) horas 
por día los trescientos sesenta y cinco (365) días del año. 

Pág.18 

¿Es correcto entender que, para que no exista 
un dimensionamiento incorrecto de paneles, el 
cálculo del proponente debe considerar el mes 
con cantidad menor de horas disponibles de 
Irradiación Solar anual, garantizando de esta 
manera la operación de los sistemas 
propuestos en de acuerdo al requerimiento?  
 
¿Es correcto entender que, para respaldar el 
anterior punto, el proponente deberá adjuntar 
el reporte de irradiación solar por sitio extraído 
de la NASA? 
 
Se hace notar que usar un promedio de horas 
mensuales no garantiza el requerimiento 
durante los meses con horas de sol disponibles 
menores al promedio. 

Se debe realizar el diseño y 
dimensionamiento de los sistemas de 
energía fotovoltaica de modo que se 
asegure la operación continua de los 
equipos de telecomunicaciones contenidos 
en las estaciones todos los meses del año de 
forma ininterrumpida. 
Los respaldos deben presentarse conforme a 
lo requerido en el Pliego de Condiciones. 

3. 4. Características Técnicas Generales. 
Punto 5.7 
 
Cable de energía enchaquetado, de 1x35mm2, en colores azul y 
negro, para la acometida eléctrica al gabinete de equipos. Estos 
cables deberán cumplir con la norma IEC 60228 u otra equivalente 
y tener una longitud de al menos diez (10) metros o la longitud 
necesaria para realizar la acometida eléctrica requerida 

Pág.18 

¿Es correcto entender que la provisión de 10 
metros de cable de energía enchaquetado 
(1x35mm^2 azul y 1x35mm^2 negro) es 
requerida para cada sitio del pliego de 
condiciones? 

Se requiere la longitud necesaria de acuerdo 
a diseño final para la acometida eléctrica al 
gabinete de equipos, no pudiendo dicha 
longitud ser menor a diez metros en cada 
sitio de instalación. 

4. 4. Características Técnicas Generales. 
Punto 7.5 
 
Fabricadas acorde a las normas: 

 IEC 62620, o normativa equivalente. 

 IEC 62619, o normativa equivalente. 
UL 1642, o normativa equivalente 

Pág.21 

Tomando en cuenta que las normas de baterías 
IEC62620 e IEC62619 son equivalente. ¿Es 
correcto entender que las baterías propuestas 
deberán estar fabricadas acorde a las normas: 

 IEC62620 o IEC62619 o equivalente  
 UL1642 o equivalente 

¿Es correcto nuestro entendimiento? 
 

Se debe dar cumplimiento al requerimiento 
tal como está en el Pliego de Condiciones.  

ANEXO N° 5 MODELO DE PRESENTACIÓN CONSULTAS ESCRITAS 



5. 

Anexo 8 
Detalle de Sitios Fotovoltaicos y Características 
Requeridas 

Pág. 51 a 54 

El Anexo 8 solicita una distribución: 
 77 sitios con capacidad 1.5 KW/-48 

VDC Con Respaldo de baterías. 
 10 sitios con capacidad 2.6 KW/-48 

VDC Con Respaldo de baterías. 
 

Sin embargo, el detalle entregado en el punto 3 
Resumen de requerimientos o ítems y en el 
Anexo 4 MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 
muestran una cantidad diferente de: 

 78 sitios con capacidad 1.5 KW/-48 
VDC Con Respaldo de baterías. 

 9 sitios con capacidad 2.6 KW/-48 
VDC Con Respaldo de baterías. 
 

Se solicita aclarar cual es el correcto, y en caso 
de ser necesario actualizar el Anexo 8 

Se modifica el pliego de Condiciones 
aclarando que la distribución de sitios es la 
siguiente: 
 

 78 sitios con capacidad 1.5 KW/-48 
VDC Con Respaldo de baterías. 

 9 sitios con capacidad 2.6 KW/-48 
VDC Con Respaldo de baterías. 

 

6. 

6.2 Tiempo de entrega de los bienes y tiempo de los 
servicios Punto 1.3 
 
Para los servicios de instalación, el tiempo máximo por estación es 
de diez (10) días calendario a partir de la solicitud de instalación 
por parte de Entel S.A. mediante correo electrónico al proveedor. 

Pág. 30 

Tomando en cuenta que los sitios del pliego de 
condiciones son rurales y con un nivel de 
accesibilidad complejo (carreteras secundarias, 
rio, etc.), donde el tiempo de transporte de 
equipos a sitio tarda hasta de 4 a 5 días (con 
carreteras expeditas). 
 
¿Es correcto entender que dentro del tiempo de 
instalación por estación no está considerado el 
tiempo de transporte de materiales a sitio? 

Se modifica el Pliego de Condiciones en la 
redacción del numeral 1.3 del punto 6.2 
quedando la redacción final de la siguiente 
manera: 
 
Para los servicios de instalación, el tiempo 
máximo por estación es de diez (10) días 
calendario a partir de la solicitud de 
instalación por parte de Entel S.A. mediante 
correo electrónico o nota al proveedor. En 
este plazo está incluido el tiempo de 
traslado de los equipos y materiales hasta el 
sitio de instalación. 

7. 
6.2 Tiempo de entrega de los bienes y tiempo de los 
servicios Punto 1.2 
 
El tiempo total para la instalación de todos los sistemas de energía 
fotovoltaicos de todos los sitios, es de máximo ciento treinta (130) 
días calendario computables a partir de la entrega de equipos. 

Pág. 30 

¿Es correcto entender que la relación de la 
multa aplicada del 0,5% por día calendario 
sobre el valor del servicio entregado a ENTEL 
S.A. fuera de plazo, serán contabilizados en 
días calendario a partir del vencimiento del 
plazo de 130 días? 

La penalidad aplicará para cada sitio 
asignado una vez que supere los diez (10) 
días calendario a partir de la solicitud de 
instalación. 

8. 
5.6. Protocolos de Aceptación Técnica (ATP) 
Punto 3 
 
El oferente adjudicado deberá entregar dos carpetas físicas, y una 
copia digital idéntica a la impresa, con la documentación AS BUILT 
de cada sitio conteniendo mínimamente, la siguiente 
documentación: 

Pág. 27 a 28 

Con el objetivo de optimizar las pruebas ATP y 
considerando que existen incisos que no son 
limitativos para las mismas (incisos b, c, f, g, l, 
m, o) y que pueden ser entregados 
posteriormente para el cierre del sitio o 
proyecto. ¿Es correcto entender que, para 
programar las pruebas de ATP por sitio, los 
incisos mencionados podrán ser entregados 
posteriormente al ATP? 

Se mantiene el requerimiento debiendo dar 
cumplimiento a lo establecido. 



9. 

9. Anticipo: 
El anticipo podrá ser cancelado por ENTEL S.A. a partir de la firma 
del Contrato hasta los diez (10) días hábiles siguientes, previa 
entrega de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo que será 
solicitada en la Carta de Adjudicación. 

9 

Considerando que la Garantía de Correcta 
Inversión de Anticipo será solicitada en la Carta 
de Adjudicación, ¿la presentación de esta será 
al momento de la entrega de los documentos 
para la elaboración del contrato (5 días hábiles 
posteriores a la adjudicación)? 

Es correcto, la Garantía debe ser entregada 
juntamente con los documentos para la 
firma de contrato. 

10. 9. Anticipo: 
La Garantía de Correcta Inversión de Anticipo tiene por objeto 
garantizar el buen uso del monto anticipado, para tal efecto el 
proveedor debe presentar una garantía a primer requerimiento de 
correcta inversión de anticipo por el cien por ciento (100%) del 
anticipo otorgado. La garantía debe tener vigencia computable a 
partir de la entrega del anticipo hasta treinta (30) días calendario 
posteriores a la fecha establecida para la deducción total del 
mismo. 

9 

- Se entiende por “entrega del anticipo”, a la 
fecha de pago del anticipo. ¿Es correcto 
nuestro entendimiento? 
- Se entiende por “la fecha establecida para la 
deducción total del mismo”, a la fecha de 
entrega de los equipos y firma del Acta de 
Recepción (considerando que el monto de 
anticipo sea menor al monto del 80% de los 
equipos). ¿Es correcto nuestro entendimiento? 

- Es correcto. 
 
 
- Es correcto. 

11. 
6.4 Forma de Pago: 

A partir de la firma del Contrato, ENTEL S.A. cancelará hasta los diez 
(10) días hábiles al proveedor el valor total del anticipo de 
Inversión, previa entrega a ENTEL S.A. por parte del proveedor 
de la factura fiscal por el 100% del anticipo. 

 

31 

- Se entiendo como “firma del Contrato”, a la 
fecha en que Entel entrega formalmente la 
copia firmada del contrato al proveedor. ¿Es 
correcto nuestro entendimiento?  

 
 
 
- Es correcto. 

12. 

6.4 Forma de Pago: 

ENTEL S.A. cancelará al proveedor el restante 20% del valor total 
de los equipos y software a la conclusión de cada servicio asignado 
(Instalación e implementación), previa emisión por parte de ENTEL 
S.A. del Certificado de Control de Calidad y el Certificado de 
Aceptación Provisional que será emitido a la conclusión del último 
sitio. 

31 

Se entiende que, ENTEL S.A. cancelará al 
proveedor el restante 20% del valor total de los 
equipos y software a la conclusión de cada 
servicio asignado previa emisión por parte de 
ENTEL S.A. del Certificado de Control de 
Calidad del sitio y que con este se procederá al 
pago con la presentación de la factura fiscal. 
De manera independiente el Certificado de 
Aceptación Provisional será emitido a la 
conclusión del ultimo sitio. ¿Es correcto nuestro 
entendimiento? 

- En caso de existir anticipo, se aclara que: 
El proveedor debe facturar por el saldo de 
los equipos al momento de la entrega del 
100% de los equipos dando cumplimiento a 
la normativa tributaria. 
Toda vez que el proveedor facturó el saldo 
indicado en párrafo anterior, no corresponde 
la emisión de la factura por el 20%. 

13. 

6.4 Forma de Pago: 

Servicios: (Instalación) ENTEL S.A. cancelará parcialmente al 
proveedor el valor de cada sitio a la entrega de cada sitio 100% 
concluido; previa emisión por parte de ENTEL S.A. del Certificado 
de Control de Calidad y previa presentación de factura fiscal por 
parte del proveedor. El Certificado de Aceptación Provisional será 
emitido a la conclusión del último sitio. 

31 

Se entiende que, ENTEL S.A. cancelará 
parcialmente al proveedor el valor de cada sitio 
a la entrega de cada sitio 100% concluido 
previa emisión por parte de ENTEL S.A. del 
Certificado de Control de Calidad del sitio y que 
con este se procederá al pago con la 
presentación de la factura fiscal. De manera 
independiente el Certificado de Aceptación 
Provisional será emitido a la conclusión del 
ultimo sitio. ¿Es correcto nuestro 
entendimiento? 

Es correcto. 



14. 

5.4 – punto 1.2 26 

Se debe acreditar la provisión y/o 
comercialización e/o instalación de al 
menos 9 sistemas por caso de experiencia 
o 9 sistemas en total para todos los casos 
de experiencia?  

Se modifica el Pliego de Condiciones en la 
redacción del numeral 1.2 del punto 5.4 
quedando la redacción final de la siguiente 
manera: 
 
La documentación presentada deberá 
acreditar una experiencia mínima de 
provisión y/o comercialización e/o 
instalación en total al menos nueve (9) 
sistemas fotovoltaicos similares a los 
requeridos en este documento. 

15. 

5.5 – punto 1 26 

- Favor confirmar que el requerimiento 
de Bases de Hormigón Armado para 
las estructuras de soporte de los 
Paneles Solares (Dados). 

- Es posible proveer soluciones con 
baja capacidad contra la corrosión y 
menor calidad en galvanizados en 
caliente? 

Las soluciones para soportes de paneles 
solares sin fundación de concreto (dados), 
solo sobrepuestas y con poca profundidad 
sin considerar estudio de suelos son 
admitidas? 

Se mantiene el requerimiento debiendo dar 
cumplimiento a todo lo establecido en el 
Pliego de Condiciones. 

16. 

6.2 – punto 3 30 

- ENTEL solicita cronograma para cada 
sitio, por lo que se deberían proveer 
87 cronogramas?  

O si es posible entregar cronogramas tipo 
por cada escenario de instalación? 

Se mantiene el requerimiento debiendo dar 
cumplimiento a lo establecido. 

17. 

6.4 Forma de Pago 

31 

Se hace referencia a la entrega de software en 
este punto, a que se refiere esto? 

El proveedor deberá dar cumplimiento al 
punto 5.2 Sistema de Monitoreo y Gestión 
de los sistemas Fotovoltaicos como parte de 
la entrega de los equipos. 



18. 

6.4 Forma de Pago 

31 

Cuál es el monto máximo de anticipo que se 
puede solicitar? 

Remitirse al Pliego de Condiciones parte I 
punto 9. Anticipos. 

19. 

6.2 subpunto 1 

30 

Es posible ampliar el plazo de provisión a 150 
días? 

Se mantiene el requerimiento debiendo dar 
cumplimiento a lo establecido. 

20. 

 

 

 

Entel S.A. aclara; se modifica el Pliego de 
Condiciones ANEXO 1 Condiciones Generales 
del Proceso (Condiciones previas a la 
presentación de ofertas) punto 2. 

 


